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Dotyczy przetargu nieograniczonego Opracowanie dokumentacji dla projektu pn.

,,IJ porządkowanie go spodarki wo dno - ści ekowej w aglomeracj i Miero sz w''

I. Na podstawie art.38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam wien
publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 984 z poźn. Zm.) Zamawiąący udostępnia treś
zapytin oraz wyjaśnia treś siwz. Do zamawiającego trafiły następuj ące Zapytania:

1. Brak jest informacji na temat długoŚci sieci kanalizacyjnej w m. Kowalowa,
Mierosz w, Golirisk, Sokołowsko uniemozliwia to dokonanie wyceny do
przygotowania oferty jednoznacznej dla wszystkich oferent w.
odpowiedźz Planowana długość sieci kanalizacyjnej będzie obejmowa następujące
odcinki:

1) Kowalowa wraz z włączeniem do Mieroszowa oraz budową kanalizacji w
części Mieroszowa: długoś około 3600 m o średnicach 110_315 mm;

2) Sokołowsko: długość około 7400 m o średnicach 160-250 mm;
3) Goli sk: długoś około 2000 m o średnicach 160-250 mm;

Razem około 13.000 m.
PowyŻsza informacja słuŻy jedynie do cel w tozpoznania przez Wykonawcę zakresu
rzeczowego Zamowienia. W ramach niniejszego zam wienia do obowiązk w
Wykon aw cy b ę dzie o dp o wi e dni e zapr oj ektowani e c ałej si e c i .

2. Brak jest informacji na temat ilości przepompowni ściek w.
odpowiedźz Na chwilę obecną Zamawiająey nie jest w stanie określić jednoznacznre
ilości przepompowni ściek w. Na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej
z|okalizowane zostały na terenie projektowanym 2 przepompownie ściekow.
PowyŻsza informacja słuŻy jedynie do cel w rozpoztania ptzez Wykonawcę zakresu
rzeczowego Zamowienia. W ramach niniejszego zam wienia do obowiązk w
Wykonawcy będzie odpowiednie zaprojektowanie całej sieci oTaZ odpowiedni dobor
iloŚci pompowni ściek w.

3. Brak jest informacji na temat długości rurociągow tłocznych.
odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić jednoznacznie
długości rurociąg w tłocznych.

4. Brak jest informacji na temat długości sieci wodociągowej w Sokołowsku.
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odpowiedźz Planowana długość sieci wodociągowej wyniesie ok. 6000 m, średnice
100 i 160 mm.

5. Brak jest informacji na temat długości sieci kanalizacji deszczowej w Sokołowsku.
odpowiedźz Planowana długość sieci kanaltzacji deszczowej wyniesie ok. 5000 m,
Średnice 300 i 200 mm.

6. Brak jest informacji na temat przyłączy
a) ilości przyłączy oruZ czy do obiektu (budynku) czy do granicy ogrodzenia
b) czy wypisy z rejestru (w związku z nowym prawem geodezyjnym) dostarczy

Zamavłiąący (w związkuz dość Znacznymi opłatami _ ok. 56 złllza 1 odpis)

odpowiedźz
a) Zamawiąący informuję Że przedmiotem niniejszego zam wienia jest wykonanie

sieci kanalizacji sanitarnej ' kanaIi zacji deszczowej otaz sieci wodociągowej .

W ramach zam wienia naleŻy zaprojel<tować sieć bez przyłączy kanaltzacyjnych
i przyłączy wodociągowych w rozumieniu ustawy Z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściek w.

b) Zarnawiający dostarczy niezbędne dane dla ustalenia własności nieruchomości
niezbędnych dla realizacji budowy sieci.

7. Brak jest informacji na temat modernizacji oczyszcza\ni ściek w w Golirisku i tak:
a) dla jakichprzepływ w ma by dokonana moderntzacja,
b) co Z gospodarka osadową

odpowiedźz
a) dla oczyszczalni ściek w w Golirisku, planuje się zwiększenie przepustowości

obiektu z 950 m3ld do 1400 m3ld, w celu przyjęcia Ściek w z podłączanych
miejscowości, v\rraz z modernizacją części mechanicznej i biologicznej. Nalezy
przewidzięc budowę nowego bloku technolo glcznego Z dostosowaniem do
istniejących potrzeb wynikających ze zwiększenia iloŚci ścięk w komunalnych.

b) przy modernizacji naleŻy załoŻyc wykonanie nowego ciągu technologicznego
razem z komorą fermentacyjną.
W wyniku przeprowadzęnia prac modernizacyjnych oczyszczaLnia ściek w ma
spełnia wymagania art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 9Ilz7lEwG z dnia 21 maja
1991r. w Sprawie oczyszczania ściek w komunalnych.

8. Czy na teręnach objętych projektowaniem występują tereny zamknięte.
odpowiedźz Zarrtawtający informuję, Że na terenie objętym projektowaniem
niezbędne będzie przejście przezteren kolejowy _ linii kolejowej nr 291.

9. Czy na terenach objętych projektowaniem występuje Natura 2000.
odpowiedź: Na terenie gminy występują dwa obszary ochrony Natura 2000:
1) obszar PLB02001 0 Sudety Wałbrzysko_Kamiennog rskie

o następujących granicach:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/map-v-/?extent-289104.583333"306505.885417,32291
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2) Obszar PLH02003B G ry Kamienne
o następujących granicach:

http://qeoserw'is. sdos. gov.pl/mapy/?extent:28771 1 .3 69791 .306419.4 1 6667,3 21 52
5. 1 1 9791 '3 3 01 52.541 667&mapNr:0&proj ęction:EfSG:Z 1 B0&st}'1eMask:0_ 1 3 01
3013013013013113

L0. Czy na terenach objętymprzedmiotem zam wienia jest aktualny plan miejscowy.
odpowiedźz Cała gmina jest objęta obowiązującymi miejscowymi planami
zago spodarowania przestrzenne go.

11. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania prac projektowym 10 miesięcy
od podpisania umowy wtaz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest niemozliwy do
dotrzymanie z przyczyn nrezaleznych od Wykonawcy.
W związku Wymaganym zakresem przedmiotu zam wienia (m. in. uzyskanie
warunk w, map do cel w projektowych, decyĄi środowiskowej , pozwoleri
wodnoprawnych, ZDIUM, ZUDP itd.) wnosimy, aby Zamawiający przewidział w
umowie mozliwość dokonania zmuany terminu wykonania, gdyŻ w trakcie wykonania
prac zaistnieją okoliczności, kt rych nie mozna było przewidzięc na etapie przetargu,
w tym przedłużająee się terminy wydawania niezbędnych decyzji, uzgodnieri itp.
uniemozliwiające juz Z g ry na nie dotrzymanie terminu umownego' Z przyazyn
niezaleŻnych od Wykonawcy. Tym bardziej ,Że termin wykonania dokumentacji jest
punktowany? Proponujemy termin wykonania dokumentacji 12 miesięcy do złoŻenia
dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę
Wyjaśni&ffiy, ze prawomocnych dec}rzji: decyĄa środowiskowej, wodnoprawnej, nie
można uzyskiwać r wnolegle, Ieczjedna decyzja warunkuje uzyskanie następnej , PtzY
czym niezbędny czas na uzyskanie kaŻdej Z nich to kilka miesięcy. Terminy
wydawania w/w decyĄi reguluje kpa oraz obowiązująca ustawa prawa budowlanego.
Dodatkowo zbliza się okres zimowy i wykonanie map do cel w projektowych ,badari
geotechnicznych (co 100 mb) będzie trudne do zrealizowania.

odpowiedźz ZarnawtaJący nie zmięnia terminu wykonania zam wienia.

tz.w związku z brakiem informacji do przygotowania oferty prosimy o przesuniecie
terminu składania ofert.

odpowiedź: Zamawtający zmienia termin składania ofert i wyznacza nory na dzien:.
17.11.2014 godz. 14:00, termin otwarcia ofert: 17.11.2014 godz. 14:15.

Na podstawie art. 3 B ust. 4 ustawy Z dnia Ż9 stycznia 2OO4 r. Prawo zam wien
publicznych, Zanawiający zmienia siwz w następującym zakresie:

1. Zamawiąący zmtenia termin składania ofert i vrryznacza nory na dzięn 17 .1I.Ż014
godz. 14:00, termin otwarcia ofert: 17.1L2014 godz. 14:15.

2. Zmlenia się siwz załącznik nr B (wz r umowy) zapis $ 4 ust. 1 ppkt 5 i nadaje mu
następuj ące brzmienie :
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',5) w wysokości 30 % Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstqpi od umowy Z
przyczyn za kt re odpowiada Zamawiajqcy;"

3. Zmięnta się siwz załącznik nr B (wzor umowy) przez usunięcie zapisu $ 4 ust. 2.
wzoru umowy;

4. zmtenia siwz się załącznIk nr B (wz r umowy) zapis $ 10 ust. 1 i nadaje mu
następuj ące brzmienie :

,,]. Strony dopuszczajq mozliwość zmiany postanowien (}mowy w następujqcym
zalcresie: I) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujqcych wykonanie niniejszej umowy, kt rych nie mozna było przewidzieć w
momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogq przesunqć
termin zakoricz enia wykonania umowy.

2) w zalcresie wynikajqcym z uregulowa prawnych wprowadzonych w zycie po
dacie podpisania umowy, wwołujqcych potrzebę zmiany umowy,
3) osob wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajqcego, oraz ze osoby te będq spełniały warunki opisane w SIWZ,
4) zalcresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umoy;y vł ctz
ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiąna spowodowana moze b1,,ć

okolicznościąmi zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie
warunk w faktycznych wpływajqcych na ząkres lub sposob wykonywania przedmiotu
?imowy, np. archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruhury itp.

5) z powodu okoliczności Siły wyŻszej, np. wystqpienia zdarzenia losowego
wyvołanego przez czynniki zewnętrzne, kt rego nie mozną było przewidzieć Z
pewnościq, w szczeg lności zagrazajqcego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grozqcego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,
6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zalcresie podmiotu, na kt rego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy -
Prawo ząm wien publicznych, w celu wykazania spełniania warunk w udziału w
postępowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest obowiqzany
wykazać Zamawiajqcemu, iz proponowany inny podwykonawcł lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
po stępow ania o udzielenie zam w ienia,
7) powierzenie części zam wienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
jezeli Wykonawca nie zaWadał wykonania zam wienia przy pomocy podwykonnwcy,
podwykonawc w w trakcie sWadania o.fert. "
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