GPIli0S-3410/03/2010 Zatgcznik nr 9

UMOWANR : ...
pomiedzy:

Gmina Mieroszowz siedzily

Plac Niepodlegtéci 1

58-350 Mieroszow

REGON 890718260 NIP 886-25-72-810

zwary dalej Zamawigcym,
reprezentowanprzez:

zarejestrowanym
reprezentowanym przez:
zwanym daleWykonawcy.

W wyniku przeprowadzonego p@pbwania o udzielenie zamowienia publicznego w &ybi
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ugtawnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo Zamawie
Publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 zzpdzm.) na wykonanie zadania pRrzebudowa
Przedszkola Migjskiego w Mieroszowie - |1 etap,

zawarta zostata umowa ngstijace] tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadgma Przebudowa Przedszkola
Migjskiego w Mieroszowie - |l etap zgodnie z wymaganiami oldlenymi przez
Zamawiajcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkadkazranych w ofercie z
dnia..........c.oee.e stanowiica zahcznik nr 1 do umowy.

2. Szczego6towy zakres robét opisany zostat w SIWZ w tgokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatdudowlanych.

3. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumgatac
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanefowiazujacymi
przepisami 1 polskimi normami oraz oddania przedmioniniejszej umowy
Zamawiagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamowienia
1. Termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczynag & dniem
protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakaczenia robot &dacych przedmiotem umowy napi najp&niej dnia 31
sierpnia 2010 r.



3. Roboty budowlane dulace przedmiotem umowy maegoy¢ prowadzone_ wwyicznie w
dniach od 1 lipca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010

§3
Obowiazki zamawiajacego
1. Do obowhzkow Zamawigjcego naley:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawareriu robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni kczod dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego estarskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jegozystgo wykonania,

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i @iebprace.

2. Do obowihzkow Wykonawcy natey:

1) Przegcie terenu robot od Zamawaapgo;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wteszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy 2z materialbw odpowiadggh wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawolowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 zZzpdejszymi zmianami), okazania, nazkie
zadanie Zamawiacego Ilub Inspektora nadzoru inwestorskiego, cedsdydiw
zgodndci z polsk norma lub aprobat technicza kazdego uywanego na budowie
wyrobu;

5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow dgsmich wykorzystania lub
utylizaciji, facznie z kosztami utylizaciji;

6) Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnychikajacych
Z nastpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochramgdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nrp@#. 628 z pfiejszymi
Zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zolxawje s¢ stosowd z uwzgkdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia petnej odpowiedziadnbza stan i przestrzeganie przepiséw bhp, oghron
p.pa i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkekody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyym od Zamawiajcego lub majcych zwhzek
z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacgedmiotu umowy oraz
oswiadczenia,ze roboty ukéczone przez niegoascatkowicie zgodne z umawi
odpowiadaj potrzebom, dla ktérychaprzewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenia petnej odpowiedziadnb za stosowanie i bezpiedmstwo wszelkich
dziataa prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, agzamych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10)Ponoszenia petnej odpowiedziadnb za szkody oraz nagtstwa nieszcgliwych
wypadkéw pracownikOw i 0s6b trzecich, powstate wiszku z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdow;

11)Dostarczanie nieziodnych dokumentow potwierdzaych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw iadea w tym np. wynikéw oraz
protokotdbw bada, sprawozda i préb dotyczcych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;



12)Zabezpieczenie instalacji, wdzer i obiektéw na terenie robot i w jej beZpednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzenietnakcie wykonywania robot;

13)Dbanie o porazdek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdbalezytym
stanie i porzdku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikaosiny

14)Uporzadkowanie terenu budowy po zalazeniu roboét, zaplecza budowy, jak rownie
terenow gsiadupcych zagtych Ilub wytkowanych przez Wykonawc w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonydh hszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu dndgyierzchni lub instalacji;

15)Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkigjokumentacji zgodnie z

przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaniediworu kaicowego kompletu
protokotéw niezhdnych przy odbiorze;

16)Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzoadnwestorski w trakcie

trwania robot w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunycia.

17)Ponoszenie wykznej odpowiedzialnei za wszelkie szkody ¢olace nastpstwem

niewykonania lub nienaigtego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowzuje sé pokry¢ w petnej wysokéci.
18)Posiadanie polis ubezpieczeniowych,zmgch nie péniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koowego obejmujcych:
1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedziainoywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizag niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej wiasnéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub
niedopatrzeniem pracownikbw Wykonawcy w wysé@p co najmniej
wartasci kontraktu,
2) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedziginoywilnej deliktowej
Z tytutu prowadzonej dziataldoi wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich
od zniszczenia wszelkie] wlasstd spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z pali©C na sura ubezpieczenia rovdn
co najmniej wartéci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawegmu kopie
ww. polis ubezpieczeniowych.

19) Niezwtoczne informowanie Zamawigego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicze@ch, ktore mogwptyna¢ na jakdéé robot
lub termin zakaczenia robot.

20) Przestrzeganie zasad bezpiéstea, BHP, p.pa

§4
Obowigzki Wykonawcy
. Wykonawca zobowzany jest zapewti wykonanie i kierowanie robotami abymi
umowa przez osoby posiadg@e stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia
budowlane.
. Wykonawca zobowzuje s¢ wyznaczy do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.
. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w &stw trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi kiy uzasadniona przez Wykonayvma pimie i wymaga
zaakceptowania przez Zamavdizggo. Zamawiary zaakceptuje takzmiarg w terminie
7 dni od daty przedi@nia propozycji wytcznie wtedy, gdy kwalifikacje | daviadczenie
wskazanych osébe¢ba spetlnid warunki postawione w tym zakresie w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
. Zaakceptowana przez Zamawi@g@go zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 2 winna b§ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do jsimeg umowy.



oo

Kierownik budowy (robot) zobowkany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robot) dziata bedzie w granicach umocowania oflienego
w ustawie Prawo budowlane.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 niniejszej Umowy, Stromgtalaja
wynagrodzenie ryczattowew wysokaéci _ . . | ziotycht¢wnie ziotych:
...................................................................................... ). Wynagrodzenie  obejmuje
podatek VAT, w kwocie .................. ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1jologe wszystkie koszty zwrane
z realizacy rob6t obgtych dokumentagj projektowa oraz specyfikagj techniczia
wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcytytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwizanych z realizagj przedmiotu umowy, a tak oddziatywania innych
czynnikéw magcych lub mogcych mie€ wplyw na koszty
Niedoszacowanie, pomiguie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umaiey
moze by podstavs do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékneego w ust.
1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wysienia
faktury VAT.
Rozliczenie pongdzy Stronami za wykonane roboty rigsiwas bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur cgciowych wystawionych przez Wykonawc na podstawie
zatwierdzonego protokotu eiciowego odbioru robot.
Protokot odbioru robdt sposdzony Ikedzie przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementdaliczeniowych, ktér
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamaw@jm niezwtocznie po podpisaniu umowy,
po podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzowestorskiego i zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego.
Zamawiajcy dopuszcza ptatdd na podstawie faktury egciowej za roboty wykonane
do dnia 31.07.2010 r.
Platngci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonavachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przZamawiajcego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robat.
Za nieterminowe ptatrigi faktur, Wykonawca ma prawo naliczgdsetki ustawowe.

§6

Odbiory
Strony zgodnie postanawaaje beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw robat:
1) Odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2) Odbior kaxcowy.
Odbidr rob6t zanikagych i ulegajicych zakryciu, dokonywanectla przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasgatowa¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawigemu gotowé& do odbioru kacowego, pisemnie
bezpdrednio w siedzibie Zamawigego.
Podstaw zgtoszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru kacowego, kdzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dziennibudowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przelmspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiajcemu

nastpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentagj powykonawca, opisamn i skompletowaaw dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoly i @adczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdz@, instrukcje uytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodoo wykonania robot
z dokumentagj projektows, obowhzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg,ze wbudowane wyroby budowlang s
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisaséemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostate dokumenty w szczegd@aioautoryzacje i deklaracje zgodioo producenta
potwierdzagce naleyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru kaicowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go oagsicciu gotowaci do odbioru kacowego.

Zamawiajcy zobowazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpecia tego odbioru.

Za dat wykonania przez Wykonawzobowgzania wynikagcego z niniejszej Umowy,

uznaje st dat odbioru, stwierdzonw protokole odbioru kiécowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lusterek, Zamawiagy mae

odmowi odbioru do czasu ich uswoia a Wykonawca usunie je na whasny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamaviizggo.

W razie nie usumgcia w ustalonym terminie przez Wykonawaovad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koowym, w okresie gwarancji oraz przy przgijlie

gwarancyjnym, Zamawiagy jest upowaniony do ich usunricia na koszt Wykonawcy.

8§87
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpigez
nalezytego wykonania umowy w wysoka 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w 85 ust. 1, tj...cceer.... zt gfownie ziotych
...................................... )W fOrMI€ oo
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastpujacych terminach:
1) 70% wysokéci zabezpieczenia — w agu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru kaicowego,
2) 30% wysokéci zabezpieczenia — wagu 15 dni od uptywu okreswkojmi za wady

lub gwarancji jakeéci.
Zamawiajcy wstrzyma s ze zwrotem oxci zabezpieczenia nalgego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt1l, w przypadkiedy Wykonawca nie usigh
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Jabt w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydianiu o czas potrzebny na ustoie wad.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:
a) Za zwlok w zakmczeniu  wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokaci 0,01% wynagrodzenia brutto, okienego w 85 ust. 1 za kdy dziea
zwiloki (termin zakaczenia robot okrdono w 82 ust. 2 niniejszej umowy),



b) Za op&nienie w usuniciu wad stwierdzonych w okresie gwarancjickajmi —
w wysokaci 0,01% wynagrodzenia brutto, okienego w 85 ust. 1 za kdy dzien
op&nienia liczonego od dnia wyznaczonego na ugieiwad,

c) Za odsipienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy -—
w wysokaci 5% wynagrodzenia brutto, okienego w 85 ust. 1,

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agisénie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiacego w wysokéci 5% wynagrodzenia brutto, oktenego w 85
ust. 1.

3. Strony zastrzegajsobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélmyde, wartc¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokar umownych.

4. Wykonawca nie mze zbywd@& na rzecz os6b trzecich wierzytednd powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odsjpienia od umowy
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn zgeych po stronie Wykonawcy realizacj
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dej niz 30 dni,

2) Wystapi istotha zmiana okoliczioi powodujca, ze wykonanie umowy nie 1y
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy
— odsgpienie od umowy w tym przypadku me nasipi¢c w terminie 30 dni od
powzicia wiadomdéci o0 powyszych okolicznéciach. W takim wypadku
Wykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia nal@ego mu z tytutu wykonania
cze$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszmowa w sposOb niezgodny
z niniejsa umowy, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawigego

2. Wykonawcy przystuguje prawo odgpienia od umowy, peeli Zamawiagcy:

1) Nie wywiazuje st z obowazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesica od uptywu terminu zaptaty, oktenego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbiabd6t lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawe, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznaci nie lgdzie mogt spehdi swoich zobowizan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, povamasipi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewanosci takiego dwiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.

4. W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakreliestoonnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy ngsito odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaydeg§jo odbioru roboét
przerwanych, jeeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym raow pktb) powyej,
Wykonawca przy udziale Zamawaapgo sporadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem tasi wykonanych robot
wedtug stanu na dzieodstpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanéw
bedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc
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4) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, obowgzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanychz or
przegcia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dnidady odsipienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaligomane do dnia odgtienia.

Jeeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo spmzeie

Z umowy Zamawiagcy maze wezwé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
iwyznacz¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznyuptywie

wyznaczonego terminu Zamawjay maze od umowy odgpi¢, powierzy¥ poprawienie

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podowona koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca mee powierzy, zgodnie z ofest Wykonawcy, wykonanie g%ci rob6t lub
ustug podwykonawcom pod warunkiese, posiadaj oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zwraca iz wnioskiem do Zamawiagego 0 wyraenie zgody na
podwykonawe, ktory kedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. a&/r
z wnioskiem Wykonawca przedstawia ungowub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomédzy Wykonaweg a podwykonawg powinien w szczegolriai zastrzega
spetnienie przez podwykonageymaga zwiazanych z gwarangiji r¢kojmia.
Zamawiajcy mae zaada® od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzagcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawdaly wyznacza termin na
dostarczenie powgzych dokumentow, termin ten jednak nie zendy¢ krotszy ni
3 dni.
Zamawiajcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ieozgtost sprzeciw lub
zastrzeenia izadac zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasa@ni
Jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez dhawe umowy
z podwykonawg lub jej projektu wraz z eZcia dokumentacji dotyca wykonania
robét okrglonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi nasmie sprzeciwu lub
zastrzeen, uwaza Sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.
Umowa pomgdzy Wykonawg a podwykonawg powinna by zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawaealizacji Robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowtany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia namego Podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw plkatho
okreslonych w umowie z Podwykonawc
Jezeli w terminie okrélonym w umowie z PodwykonawcWykonawca nie dokona
w catasci lub w cz$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykar@azwroci
si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezednio przez Zamawiagego na
podstawie art. 6471 8 5 kc i udokumentuje zas&dnakiego zadania faktug
zaakceptowanprzez Wykonawe i dokumentami potwierdzggymi wykonanie i odbiér
fakturowanych robot, Zamawigjy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwadbedaca
przedmiotem jegaadania.
Zamawiajcy dokona poticenia powyszej kwoty z kolejnej ptatr$gi przystugujcej
Wykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonagvemowy z dalszym podwykonawgest wymagana
zgoda Zamawiagego i Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykweog z odpowiedzialnéei za
wykonanie obowizkéw wynikapcych z umowy i obowizujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania gdnawcow jak za wtasne.



§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
. Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji, jakei wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesty od dnia odbioru kitcowego.
. W okresie gwarancji Wykonawca zobawilje s¢ do bezptatnego uswuia wad i usterek
w terminie 7 dni licac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomignzez
Zamawiajcego. Okres gwarancji zostanie przedioy o czas naprawy.
. Wady, ktére wystpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez aAswiajcego,
Wykonawca usunie w ggju 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
. Zamawiajpcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu kkojmi za wady, niezalaie od
uprawniéx wynikajacych z gwaranciji.
. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmigtwowy rownie po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajcy zawiadomi Wykonawg o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni oatydwyznaczonej przez
Zamawiajcego na ich usugtie, to Zamawiajcy maze zlect usungcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku kosasyiwania wad dzla pokrywane
w pierwszej kolejnéci z zatrzymanej kwoty dulacej zabezpieczeniem najgego
wykonania umowy.

§12
Zmiana umowy
. Zamawiajicy dopuszcza nuiwos¢ zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru \&tyawcy, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okoliczéw wymienionych poniej, z uwzgédnieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ggolmymi,

archeologicznymi, w szczegolku:

— kleski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzelokonywanie odbioréw, w szczegoiao
temperatury powietrza pomj 0 st. C, wiatr uniemdiwiajacy prag maszyn
budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie ucihn gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi)

— znaleziska archeologiczne.

. zmiany kzdace nasipstwem dziatania organdéw administracji, w szczegian

. przekroczenie zakéonych przez prawo termindbw wydawania przez orgaahyinistracii

decyzji, zezwola, uzgodni@ itp, odmowa wydania przez organy administracji

wymaganych decyzji, zezwdalp

. inne przyczyny zewgirzne niezalene od Zamawiacego oraz Wykonawcy skutkige

niemaliwoscia prowadzenia robdt, a w szczegdlciobrak maliwosci dojazdu oraz

transportu materiatdw na teren robot spowodowangrami, remontami, przebudowami

drég dojazdowych oraz protestami miesai@v z blokad drdog.

. Zmiana sposobu spetierfiaiadczenia - zmiany technologiczne, w szczegdno

a) niedostpnos¢ na rynku materiatow lub usdzeh wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofargerynku tych materiatéw lub
urzadzen;



b) pojawienie si na rynku materiatow lub ugdzer nowszej generacji pozwadaych na
zaoszczgdzenie kosztOow realizacji przedmiotu umowy lub Kkész eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie s nowszej technologii wykonania zaprojektowanychotopozwalajcej
na zaoszagzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wylavanych robét, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczné¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych razef
technicznych/technologicznych lub materialowych wiskazane w dokumentacji, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych re@zai grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robat,

e) odmienne od przygtych w dokumentacji warunki geologiczne (kategogeintu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkcg niemaliwoscia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zaemiach technologicznych;

f) odmienne od przygtych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg&tnastnienie
podziemnych sieci, instalacji, wdzen, nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamentygiany szczelne itp.) skutkage niemaliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowyclzatazeniach
technologicznych lub materiatowych;

g) koniecznaé¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych razef technicznych
lub materiatowych ze wzgllu na zmiany obowkujacego prawa.

. Zmiany osobowe:

a) zmiana 0s0b, przy pomocy, ktdrych Wykonawca re@izarzedmiot umowy na inne
legitymujace sé co najmniej roGwnowaymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane;

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawggkonuje przedmiot
umowy;

C) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniuwdkazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postenie s¢ Podwykonawg doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia nabgo Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowydb@] zaawansowanych
rozwiagzaa technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SI\¥éhiana ta nie
moze dotyczy czynndci, ktére zgodnie z SIWZ muszby¢ wykonane przez
Wykonawe osobscie.

d) zmiany os6b do nadzorowania robat.

. Pozostate zmiany:

a) zmiana obowijzujacej stawki VAT - jéli zmiana stawki VAT lkdzie powodowéa
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania umowyspronie Wykonawcy,
Zamawiajcy dopuszcza miwos¢ zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o
kwote rowra roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykongwc

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywansnakci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawgago umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotycacych realizacji projektu;

C) rezygnacja przez Zamawagpgo z realizacji ¢&ci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugeg Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajcy zaptaci za wszystkie spetniofwwiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniost w zwku z wynikagcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami;

d) zmiany uzasadnione okoliczémami o ktérych mowa w art. 357.1 KC z
uwzgkdnieniem faktu,ze za raaca zostanie uznana strata w wysékip o ktérej
mowa w art. 397 ksh;



e) inna ni wymienione sita wysza (zdarzenie zewtizne, niemeliwe do przewidzenia
i do zapobieenia) uniemeliwiajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i
dokumentagj.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust#®rawo zamowie publicznych:

a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzigmyv umowie na warunkach w
niej okrglonych;

b) zmiana danych zwranych z obstug administracyjno-organizacyynumowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéwipatzapcych uregulowanie
ptatncci wobec podwykonawcéw)

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskatarda kontaktéow miedzy
Stronami; udzielenie zamowiedodatkowych i uzupetniggych okrglonych w
przepisach o zamowieniach publicznych.

§13
Postanowienia kacowe
. Wszelkie spory, mage wynikra¢ z tytutu niniejszej umowy, dala rozstrzygane przeas
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaaggo.
. W sprawach nieuregulowanych ninigjganows stosuje si przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowiigoublicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 avrz
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budogld Dz. U. z 2006r. Nr 156,
p0z.1118 z péniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ilegpisy ustawy prawa
zamowie publicznych nie stanowinaczej.
. Umowe sporadzono w trzech jednobrzauych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamaatago.

Integraln g czes¢ umowy stanowi zafczniki:

1) Oferta Wykonawcy — za¢znik nr 1,

2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacjghteiczna wykonania i odbioru
robo6t budowlanych - za¢znik nr 2



