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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznegj ST-0.0.

Specyfikacja  techniczna  ,Wymagania  ogdln€’ odnos sSe do wymagan  wspdlnych,
dotyczacych wykonaniai odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia w miegj scowosci Sok otowsko”

ST-0.0. okresla zasade wykonania prac w zakrese ogolnym dla wszystkich rob6t okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakresstosowania ST-0.0.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nize wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowiacymi integralna czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robét. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obegimuja czynnosci umozliwiajace wykonaniei odbidr robot zgodnych z pkt. 1.1.

Zbiér ten zawiera nize wymienione specyfikacje szczegbtowe:

ST-1.0. Roboty przygotowawcze
ST-1.1. Odtworzenie obiektu i punktow wysokosciowych
ST-1.2 Usuniecie drzew i krzewow
ST-1.3. Roboty rozhbiérkowe

ST-2.0. Roboty ziemne
ST-2.1. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
ST-2.2. Wykonani e wykopow

ST-3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarne)

ST-4.0. Odtworzenie nawierzchni
ST-4.1. Nawierzchnia naturalna.
ST-4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
ST-4.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
ST-4.4. Nawierzchnia z betonowe kostki brukowej

1.3. Zakresrob6t objetych ST-0.0.

1.3.1. Postanowienia ogdine.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami
znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W réznych migjscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki
do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.
Wykonawca powinien dogtebnie zazngjomi¢ sie¢ z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny
by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone scisle marki w projekcie.

1.3.2. L okalizacja robdt.

Uzbrajany obszar potozony jest w migjscowosci Sokotowsko, Gmina Mieroszow.

1.3.3. Opis przedmiotowego obszaru.

Wedtug rozpoznania omawianego terenu oraz na podstawi e wykonanych w tym rejonie prac ziemnych stwierdzono
wystepowanie do gtebokosci 2,0 m gruntéw kat. I11 i IV w postaci glin piaszczystych, itéw twardoplastycznych
oraz rumoszy skalnych. W zwiazku z tym w ciagach komunikacyjnych zatozono petha wymiane gruntu pod
projektowana kanalizacje.

Woda gruntowa wystepuje srednio na gtebokosci ok. 1,7 — 2,1. 1los¢ wod gruntdw zalezed bedzie réwniez od
okresu przeprowadzanych prac. W zwiazku z tym zaleca si¢ aby prace wykonywat w miesigcach sierpien —
wrzesien —to jest okresdw z najmnigiszymi opadami atmosferycznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
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budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inng korespondencji techniczng
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Zamawiajacy — to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie majaca osobowosci prawne, ktéra
posiada srodki finansowe na realizacje okreslong inwestycji budowlanej, organizuje jg proces
powstawania.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wybrana w przetargu publicznym na wykonanie robét
budowlanych w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. ST 0.0.

Inzynier kontraktu — firma wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorg) wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za administrowanie kontraktem i
nadzorowanie rob6t poprzez |nspektoréw nadzoru.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inzyniera kontraktu, odpowiedziana za nadzorowanie
robét (w dangj specjalnosci).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania
robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw wskazanych jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos§é¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez |nspektora Nadzoru,
w formie pisemne), dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektows.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja techniczna przedstawiajaca rozwiazania techniczne oraz
umozliwiajaca podjecie robét budowlanych.

Kontrakt —umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektows), ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologiczng kolginosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do
dokumentacji przetargows.

Wyceniany przedmiar robét (Formularz wyceny)— przedmiar robét wyceniany przez Wykonawce i
stanowiacy czesé jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczaniaw nim drogi i
zZwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obgmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek Dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kold, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.23. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna [ub
technol ogiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.25. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.26. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub usluga sa
zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN ub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.27. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z  zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufaniaiz dany wyréb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowsa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja pr ojektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych warunkach
umowy, uwzglednigjacym podziat na dokumentacje projektowg:

Zamawiaj acego, tj.:

@ Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalgjace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robét zawarte w Dokumentacji Projektowg (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert
dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

@ Projektowa dokumentacje techniczna zawiergjaca :

1/ projekt budowlany (wiel obranzowy),
2/ przedmiary robét,
3/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji i harmonogram robét

Projekt zapl ecza technicznego budowy organizacji budowy

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna — powykonawcza dla zrealizowanych robot —
umozliwigjaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢é wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robdt.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegagja odrebng wycenie i Wykonawca
uwzgledni je w cenach jednostkowych Robat.

(SECRNRN]

1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catg) dokumentacji. Wykonawca ma obowiazek zapoznat
Sie z terenem po wezesnigjszym zawiadomieniu Zamawiajacego. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
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ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docel owe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢é
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszcza hego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, nalezy je
przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku w zakresie robét budowlanych, natomiast w
zakresie rob6t instalacyjnych zgodnie z opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt 9, wydane przez COBRTI INSTAL (wydanie: Warszawa, sierpien 2003 r.).

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.
1.5.3.1 Informacje ogdine.

Roboty wykonywane w ramach zadania, sa robotami infrastrukturalnymi, zwiazanymi z wykopami, zajmowaniem
pasa drogowego oraz zwiazanymi z utrudnieniami w ruchu drogowym i w zyciu codziennym mieszkancow.

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie rob6t oraz je prowadzi¢ aby nie zaktdcaé z sposob znaczacy
zycia ludnosci miejscowsy.

1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmnig) w zakresie:

1) ogrodzeniaterenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnieniatacznosci telefoniczne;

5) urzadzenia sktadowisk materiatGw i wyrobow.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ odcinakami albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢ co ngimnig 1,5
m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé migjsce postojowe na
terenie budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawigjacy przekaze Wykonawcy migisce wykonywania prac wraz z jednym egzemplarzem Dokumentacji
Projektowe) i jednym kompletem Specyfikacji Techniczng z decyzja o pozwoleniu na budowe oraz Dziennikiem
Budowy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksiazke obmiardw.

Wszelkie koszty zwiazane z czynnosciami przekazania terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje Sie ze sa
ujete w cenie kontraktows.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza

terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w

szczegolnosci:

@ zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczne pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych,

@ Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego e ementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy,

@ zabezpieczy teren budowy i jednoczesnie nie uniemozliwi korzystanie z obiektow i terendw przylegtych.
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Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inzynierem kontraktu.
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w
cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania r obét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska natural nego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podgmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczne i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i $ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozarul.
Wszelkie koszty zwiazane z ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuije sie,
ze s wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona pr zeciwpozar owa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarows.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwiazane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robGt ponoss Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktows.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy ZamawiajaCy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiodrek i rob6t naprawczych powstaja jakiekolwiek
odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca ha wtasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwiagzane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawcai przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiasciciedlami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera kontraktu i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera kontraktu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspGtpracowat
dostarczajac wszelkig pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia ingtalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztow obgmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
optaty za zgjecie pasa drogowego, koszty przebudowy urzadzen obcych.

Zamawigjacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
kontraktu ani Zamawigjacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona wiasnosci publiczng i prywatng w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje Sig, ze sa wliczone w ceng kontraktows.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen os pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia nai z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwoleniai
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera kontraktu. Inzynier kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetnigjace tych warunkow zostaty usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera
kontraktu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas redlizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawaw zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnel
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.10. Ochronai utrzymanierobat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera kontraktu
—1j. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jg elementy byly w zadowal ajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera kontraktu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca rob6t jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych . Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowa¢ Inzyniera kontraktu o swoich dziataniach przedstawigjac
kopiei inne odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach
prawa nie podlegaja odrebnej zaptaciei sa uwzglednione w cenie kontraktows.

1.5.12. Zezwolenia.
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Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolite) Polskigj, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na
swoj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciagu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi kontraktu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t zgodnie z
harmonogramem. Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.13. Przebudowa ur zadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
Przed przystapieniem do robét ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw sieci o
zamiarze przystapienia do wykonywania robét. Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

1.5.14. Tablicainformacyjnai pamiatkowa.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalue w migscach uzgodnionych
z Inzynierem kontraktu:
@ tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzona przez
Inzyniera kontraktu,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontaz (po zakonczeniu realizacji Robét) nie
podlegaja odrebne zaptaciei przyjmuje sig, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.15. Ochrona robét przed wptywem war unkéw atmosfer ycznych.

Ochrona robét przed wszelkim negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy
i przyjmuje Sig, ze jest wliczona w ceng kontraktowsa.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i zbior 6w przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe [ub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera kontraktu. RAznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi kontraktu do zatwierdzenia

1.5.17. Geodezyjnai budowlana dokumentacja powyk onawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlana dokumentacje powykonawcza, sporzadzona w 2 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjng i budowlang dokumentacji powykonawcze nie podlega odrebne zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktows.

1.5.18. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzér archeol ogiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawigjacego a
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o ich odkryciu prowadzacego nadzor archeologiczny, Inspektora
Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inzynier kontraktu po uzgodnieniu z Zamawigjacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokosé¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowsa.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy.
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W ramach kwoty przewidziang w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

@ zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

@ zaplecze nanarady, ktére pomiesci 6 osdb,

@ telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).

Podtaczenie do sieci energetyczngl Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z poprang energii elektryczng.

Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci |nspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranegj wody.

K oszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wyceniei przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zr 6dta szukania mater i atéw.

Co najmnig na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty planowane do
wykorzystanie musza odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z
wydanymi na jeg podstawie przepisami wykonawczymi.

Zatwierdzenie materiatw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetnigja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
Kopie dokumentéw zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane |nspektorowi
Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materiaty beda kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materiatéw z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslong partii materiatéw pod wzgledem jakosci. Dopiero ich
akceptacja przez |nspektora nadzoru bedzie podstawa do wbudowania.

2.3. Inspekcja wytwor ni mater iatow.

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynier Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslong partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane nastepujace
warunki:

> |nspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

> |nspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w migiscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Zastosowanie materiatow o nizszeg jakosci niz zaktadane w ST dyskwalifikowaé bedzie wykonane roboty. Kazda
robota przy wykonaniu ktérej bedzie zastosowany materiat 0 nizsze jakosci niz zaktadane w ST nie bedzie
podlegat odbiorowi. Roboty takie beda wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow.
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do rob6t i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
nagimnig 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péznig
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materialéw pochodzacych z rozbidrki przewiduje sie transport w promieniu do 12
km a dla odpaddéw asfaltowych do 50 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé pdznig zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunk6w umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebne wycenie i przyjmuje
Sig, ze s3 Ujete w cenie kontraktows.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektows), warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.
Whykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwiazane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje Sig, ze sa Ujete w cenie
kontraktowsy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow € ementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowsej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podgjmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, robét, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
péznig niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi Kontraktu
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat :

a) cze$¢ ogolna opisujaca :
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaGt,
sposdb zapewnienia bhp,
wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowang kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robdt,
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
Kontraktu;
b) cze$¢ szczegbtowa dla kazdego asortymentu robét :

@ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzajei ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
sposdb zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robat,
@ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

(OEORNRESRORORN
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakosé robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzyniera kontraktu moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
rob6t z czestotliwoscia zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe i STS. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadagja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekdji.
Inzynier kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier kontraktu
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, abo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o rodzaju, migscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera kontraktu.

W ramach badah i pomiar6w Inzynier kontraktu bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
[aboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kontraktu kopie raportow z wynikami badan jak najszybcig,
nie péznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakosci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jg cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez wykonawce Inzynierowi
kontraktu.

6.6. Dokumenty budowy.

1) DZennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia robét do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczngj i gospodarcze
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolginym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :
@ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
@ date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe,
@ date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji rob6t, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
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terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
daty, okresy trwaniai uzasadnienie wstrzymywania robét na polecenie Inspektora Nadzoru,
daty zgtoszenia do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia robét do odbioréw
czesciowych i kohcowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robdét,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét, majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robdt,
dane na temat sposobéw zapewni enia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzit,
wyniki prob poszczegdlnych € ementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
szczegotowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym dostarczonych i uzytych
dostaw,

@ inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.

Q0 V8 8 V.. vaN

2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalgjacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego eementu
robét. Obmiar wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

3) Pozostaze dokumenty.

Pozwol enie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robat,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

ISEORNRNRORN

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migscu dostepnym dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowaniai przekazania dokumentacji techniczno-ruchowej przepompowni (ttoczni) $ciekOw.

6.7. Potwier dzenie jakosci.

W cdu potwierdzenia jakosci wykonanych robét po zakonczeniu wykonywania robGt zostanie
przeprowadzona inspekcja TV kamera kolorowa z obrotowa gtowica. Inspekcja ta dokonana zostanie dwa razy na
zakonczenie rob6t budowlanych i na zakonczenie okresu gwarancji, zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 8
ST.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmnigl o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indzig w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg pisemngj instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo Iub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwdch migisc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci i szerokosci w [m?] z doktadnoscia do dwdch
migjsc po przecinku.
Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci, szerokosci i wysokosci w [m®] z doktadnoscia do
dwdch migjsc po przecinku.
Ilosci elementdw liczone beda w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce obmiaru lub
dotaczone do nigf w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem rob6t).
Sposdb obmierzania poszczegdlnych rob6t nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robdt).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiar owy.

Na placu budowy powinny sie znajdowat urzadzenia pomiarowe do wykonania sieci kanalizacyjng.
Urzadzenia do wytyczenia sieci, tj. dalmierz elektromagnetyczny ora niwelator do tyczenia z doktadnoscia
szczegOtow | grupy /wg instrukcji G4/. Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robGt i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Jezeli
urzadzeniate lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przepr owadzania obmiar u.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia diuzszel przerwy w robotach [ub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbior éw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczeg&towych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenieiloéci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy. Gotowosé dangj czesci robot
do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odhbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesnigiszych
polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

8.4. Odbidr koncowy robdt.

8.4.1. Zasady odbioru kohcowego robbt.

Odbidr koncowy polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokument6w, o ktérych mowaw pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodnos¢ wykonania robét z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczng, a w
szczegolnosci z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

c) Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét budowlanych,

d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,

€) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zanikajacych i tych, ktére ulegty zakryciu,

3. Zgodnos¢ jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowiazujacymi w tym zakresie
normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcg do odbioru koncowego operatu,
zawiergjacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnos¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwal ajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci |nspektora Nadzoru i

Kierownika Budowy. Komisa odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowegl na podstawie przedtozonych

dokument6w, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja

projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisa zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6ét uzupetniajacych komisia przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komige ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganeg dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komiga dokona potracen
ocenigjac pomnigszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Inspekcja TV.

Warunkiem dokonania odbioru i przejecia nowych sieci kanalizacji sanitarngy do eksploatacji jest
wykonanie w obecnosci przedstawicidla ZGKiM w Mieroszowie inspekcji TV kolorowa kamera z obrotowa
gtowica. Z wiw inspekcji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje w formie fotograficznej z wykresami graficznymi z
opisem migjsca zamontowania tréjnikéw lub uszkodzen, wykres spadkéw kanatéw oraz dodatkowo w formie
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elektroniczng) na ptycie CD. Koszty zwiazane z wykonaniem inspekcji TV nie podlegaja odrebng zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktows.

8.4.3.Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty :

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

b)  Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentual nie uzupetniajace lub zamienne).

c) Dziennik budowy i Ksiazke obmiaréw (oryginat).

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

€) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

f)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

g) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia

h) 2 kopie mapy zasadniczej powstate) w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

i)  protokdt z inspekcji TV dokonanej zgodnie z punktem 8.4.2. ST 0.0.

j)  oswiadczenie Kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg Komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Komiga w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustal onego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komiga.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odhidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,Odbi6r koncowy robét.
Zasady odbioru koncowego robét” .

Przed dokonaniem odbioru pogwarancyjnego Wykonawca na witasny koszt dokona inspekcji TV na zasadach
okreslonych w punkcie 8.4.2. , Inspekcja TV”.
Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie péznigj niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robdt.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ najg wykonanie, okreslone dlate roboty w ST i w dokumentacji projektows.
Ceny jednostkowe rob6t beda obgjmowaé:
@ robocizne bezposrednia,
@ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzeniai transportu
@ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrctem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
@ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace persondlu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i ekspl oatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych RobGt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania rob6t towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan
itp., koszty wywozu i utylizacji materiatow pochodzacych z rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,
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@ zysk kakulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwiazane z utylizacja odpadéw, oplaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna,
geodezyjna i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia
gruntu i inne,

@ inne koszty wymienionew ST i specyfikacjach szczeg6towych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

[ORN

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obgmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczeg6towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przeazdow i organizacji ruchu: uzgodnienie odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robét. Koszt utrzymania
objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgmuje:

@ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
@ biezace utrzymywanie objazdoéw i przgazdow w stanie technicznym, umozliwigjacym ruch kotowy i
pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obgimuje:
@ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
@ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawar cia ubezpieczen na Roboty K ontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.K oszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwar ancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i nor matywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przywotanymi w ST lub Dokumentacji projektowe
normami i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz
musza one by¢ zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwaznigjsze z nich to :

1. Ustawaz dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z aktami wykonawczymi.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z aktami wykonawczymi.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z aktami wykonawczymi.

4. Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z aktami wykonawczymi.
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