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CZESC |
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dla inwestycji
.Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku ratusza w Mieroszowie.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegOtowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bisiosy.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze
Srodkow

pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym  — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy
albobudynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skiladajacych sie na catlos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury @ — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:



a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektembudowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budow ¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nhalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkni etym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 1.8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisoéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.



organie samorz adu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (monta zowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarébw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych  — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t  — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegoOtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwie n — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
glbwnego oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwiern publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacj 9 umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktow gidwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.



Zgodno $¢€ robét z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.



Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspOtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu



udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialtdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegO6towe warunkOw umowy stanowig inacze.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosc¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
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wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocz eciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umow g lub
kontraktem oraz za jako $¢€ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno $¢ z dokumentacj g projektow @, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzo ru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
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i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét
ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialdw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksi azka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.
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1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokiadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

1.8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 1.8.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

1.8.5. Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych 2z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4. ,Odbior
ostateczny roboét(koncowy) robot”.
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1.9. PODSTAWA PLATNO SCI

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1.9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie -
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

1.9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

1.10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny

zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1I, 1lI, 1V,
V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Czesé Il Instalacja sygnalizacji po zaru

2.1. Wstep

2.1.1. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji sygnalizacji pozaru

ujetej w dokumentacji projektowej — ,Instalacja sygnalizacji pozaru”, wedlug opisu
dokumentacji.
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2.1.2. Zalozenia szczegotowe.

Roboty ujete w specyfikacji zakwalifikowano wedtug Wspolnego Stownika Zamowien do
robét w zakresie instalacji budowlanych tj.: Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
— CPV:45312100-8.

2.1.3. Zakres stosowania naktadéw rzeczowych.

Rozdziat zawiera naktady na montaz elementow i urzgdzen systemu alarmu pozarowego

a) roboty pomocnicze:

- przebijanie otworéw w $cianach,

- montaz przepustow w Scianach,

- montaz listew elektroinstalacyjnych i rur winidurowych,

- wcigganie przewodow kabelkowych w rury winidurowe,

- uktadanie przewodow kabelkowych w korytach i listwach instalacyjnych.

b) montaz urzadzen:

- montaz centrali alarmowej przeciwpozarowej,

- montaz modutéw dodatkowych,

- montaz filtréw na liniach dozorowych,

- montaz pamieci do centrali przeciwpozarowej,

- montaz akumulatora i zasilacza,

- instalowanie czujek przeciwpozarowych wraz z podstawami,

- instalowanie recznych ostrzegawczy przeciwpozarowych wraz z puszkami,

- montaz sygnalizatora akustycznego,

- montaz obudowy,

- montaz modutu adresowalnego,

- sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddw sygnalizacyjnych,

- prace probne i testowanie systemu,

- uruchomienie i pomiary linii dozorowych,

c) kabel zewnetrzny:

- wcigganie przewodow elektrotechnicznych do rur,

- uktadanie przewodow elektroinstalacyjnych w listwach PCV,

- wcigganie mechaniczne kabla teletechnicznego do kanalizacji kablowej,

- zarabianie kohcowek i podigczenie kabla,

- uruchomienie i pomiary linii dozorowych.

Naktady opracowano przy zatozeniu, ze montowane urzadzenia odpowiadajg Polskim
Normom:

- PN-93/ E-08390 /13 - Systemy alarmowe. Wymagania Proby srodowiskowe,

- PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie.
Terminologia,

- PN - EN 54 -1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie,

- PN - EN 54 -13: proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wymagania dotyczgce systemu,

- PN - EN 54 -14: proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne projektowania,
instalowania, uzytkowania i utrzymania,

- PN-E 08350-2:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej,

- PN-E 08350-4:1997 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zasilacze,

- PN-92/ M-51004 / 05 - Czesci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizaciji pozarowej.
Czujki temperatury. Punktowe czujki z jednym elementem o statycznym progu zadziatania,

- PN-93/ M-51004 / 06 - Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej.
Czujki temperatury. Punktowe czujki rézniczkowe bez elementu o statycznym progu
zadziatania,

- PN-92/ M-51004 / 07 - Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej
Punktowe czujki dymu. Czujki dymu pracujgce na zasadzie swiatta rozproszonego, swiatta
przechodzacego oraz na zasadzie jonizaciji,

- PN-93/ M-51004 / 08 - Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej.
Czujki temperatury o wysokiej temperaturze zadziatania,
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- PN-93/ M-51004 / 09 - Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej.
Badania przydatnosci w warunkach pozaréw testowych,

- PN - EN 54 -3: proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe sygnalizatory akustyczne,
- PN - EN 54 -10: proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki ptomienia,

- PN - EN 54 -11: proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe,

- PN - EN 54 -12: proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu. Czujki dymu liniowe,
- PN - EN 54 -15: proj. - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki wieloczujnikowe.

Zakres rob6t montazowych w rozdziale obejmuje:

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng w zakresie lokalizacji miejsc

montazowych urzadzen,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza / miejsca montazu,

- wyznaczenie punktow mocowania urzadzenia na podtozu,

- wiercenie otworéw pod koiki/ elementy mocujace zgodnie z

wymaganiami technicznymi producenta,

- przykrecenie obudowy nosnej urzgdzenia do podtoza,

- mocowanie ukfadu elektronicznego urzadzenia w obudowie nosnej,

- laczenie przewodow zasilajacych do uktadu elektronicznego,

- zamkniecie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta,

- sprawdzenie dziatania uktadu antysabotazowego obudowy urzadzenia,

-wstepne ustawienie potozenia urzadzenia (justowanie) zgodnie z wymaganiami
dokumentacji technicznej.

2.1.4. Zakres stosowania nakladow rzeczowych - programowanie systemow
alarmowych.

Rozdziat zawiera naktady na prace zwigzane z oprogramowaniem systemow alarmowych.
Nakfady obejmuja;

- przygotowanie i testowanie oprogramowania,

- sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych,

- uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych,

- prace prébng i testowanie catego systemu.

Programowanie systeméw alarmowych obejmuje wszystkie prace natury intelektualnej
zwigzane z przygotowaniem algorytmu pracy urzadzenia lub systemu alarmowego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obstugowe;j
producenta. Programowanie systemu obejmuje jednorazowy proces przygotowania urzgadzen
i catego systemu zgodnie z zatozeniami dokumentacji technicznej:

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu w zakresie niezbednym do
przygotowania oprogramowania centrali i poszczegdlnych elementow systemu,

- wypetnienie arkuszy programowych i/lub zapisanie programu systemu na nosniku
magnetycznym,

- testowanie programu,

- wprowadzenie korekt i poprawek,

- ponowne testowanie programu,

- zakonhczenie programowania, roztgczenie urzadzenia programujacego.

Naklady czasu pracy na programowanie poszczegOllnych urzadzen zawarte sg w
normatywach na ich montaz.

Uruchomienie systemu/urzadzen alarmowych obejmuje:

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu pod wzgledem powigzan
organizacyjno-funkcjonalnych systemu,

- uruchomienie transmisji sygnatow zasilajgcych i danych do poszczegdlnych urzadzen,

- stwierdzenie zakonczenia uruchomienia systemu,

- wyznaczenie momentu (czasu) wprowadzenia systemu do pracy probnej.

Naktady czasu pracy na uruchomienie poszczegoélnych urzadzen i elementéw wchodzacych
w skiad systemu zawarte sg w normatywach na ich montaz.
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Praca prébna systemu/urzadzenia alarmowego obejmuje ciggly proces sprawdzania i
testowania w okreslonym czasie urzadzenh i calego systemu:

- nadzor i kontrola transmisji danych i zasilania urzadzen,

- nadzér i kontrola pracy wszystkich urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad systemu,

- nadzér i kontrola pracy centrali alarmowej (urzadzenia sterujacego),

- obrazowanie wynikow pracy probnej np. poprzez wydruk lub zapis na nosniku
magnetycznym,

- diagnoza i poréwnanie wynikow z zatozeniami funkcjonalno-uzytkowymi i organizacyjnymi
zawartymi w dokumentaciji technicznej,

- korekta bledéw programowych,

- wymiana elementow parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych,

- stwierdzenie stanu ustabilizowania sie wszystkich wymaganych parametréw urzadzen,

- doprowadzenie systemu do pelnego rozruchu zgodnie wymaganiami dokumentaciji
techniczne,

- potwierdzenie zakonczenia pracy probnej systemu wpisem do odpowiedniej dokumentacji.
Oprogramowanie (opracowane przez wykonawce i przekazane uzytkownikowi jako zatgcznik
do protokotu odbioru robot) musi zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji
technicznej oraz uwzglednia¢ aktualne wymagania normatywne i prawne dotyczace
przekazywanego systemu alarmowego.

2.1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z PBUE i DTR urzadzen:

Centrala sygnalizacji po zarowej — urzadzenie mikroprocesorowe przeznaczone do
akustycznego 1 optycznego sygnalizowania zagrozenia pozarowego oraz wskazania
zagrozonego miejsca na podstawie informacji odbieranych od ostrzegaczy pozarowych
Adresowalna linia dozorowa - linia dozorowa umozliwiajgca identyfikacje elementéw
adresowalnych w nig wigczonych

Element adresowalny — urzgadzenie pracujgce w adresowalnej linii dozorowej, majgce swoj
numer identyfikacyjny, zdolne do przestania informacji o swoim stanie

Ostrzegacz po zarowy — czujka pozarowa lub reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz - element adresowalny, ktéry po zbiciu szybki przesyta do centrali
kryterium alarmu pozarowego

Gniazda adresowalne - element adresowalny do wspoipracy z czujkami szeregu 40

Izolator zwar € — element instalowany w adresowalnej linii dozorowej, stuzacy do odigczenia
fragmentu zwartej linii

Strefa dozorowa - wydzielona czes$¢ obiektu chronionego, do ktérej przynalezg zwigzane z
nig elementy liniowe

Pozostate okreslenia sg zgodne z normg PN-91/E-05009 i definicjami podanymi w ST
.Przepisy ogdlne”.

2.1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w wytycznych dla wykonawcy i inwestora.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu — powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna.

Monta z instalacji systemu sygnalizacji po  zaru.

Przewody linii dozorowanych i sygnatowych prowadzi¢ pod tynkiem lub na stropie
(przestrzenie miedzy stropowe) przewody przechodzace przez sciany lub stropy nalezy
prowadzi¢ w ostonach PCV, przepusty kablowe przez sciany powinny by¢ wykonane w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow budowlanych, przez ktore
przechodza. Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
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sterujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu > 60 V w tym samym przepuscie, przy
wyznaczeniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min. 10 cm, przy prowadzeniu
instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny
przebiega¢ ponizej, przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przediuzane —
muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.

Odlegtosc¢ linii dozorowych o od opraw oswietleniowych powinna wynosi¢ przynajmniej
30cm.

Czujki dymu nalezy instalowac¢ na stropie.

Odstepy czujek od scian nie powinny mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy i czesci
budynku o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. W
miejscach, w ktérych wystepuje przebiegajacy pod stropem kanat wentylacyjny, w odlegtosci
mniejszej niz 15 cm od stropu, odlegtos¢ czujek od tych elementéw nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5 m. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.
Dla czujek umieszczonych w przestrzeni miedzy stropowej zaprojektowano optyczne
wskazniki zadziatlania umieszczone na suficie podwieszanym bezposrednio pod
nadzorowang czujka. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP nalezy instalowa¢ na wysokosci
od 1200 mm do 1600 mm.

2.2. Materiaty.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownych warunkow.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-
montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty
instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych wytyczne gospodarki
materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce
robét lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem
budowy. Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Skfadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci
technicznych. Nalezy =~ zachowa¢  wymagania w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i
wytrzymaltosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byc¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wihasciwg jakosc¢ robot.

2.4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu
danego rodzaju materiatdw i urzadzen do danego rodzaju robét.
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Woczasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie sie przedmiotow w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Transport kabli wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi wytworcow

2.5.Wykonanie robot

2.5.1. Wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
robo6t budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowag oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonaniu i odbiorze robét budowlano-montazowych nalezy uwzgledni¢ aktualnie
obowigzujace normy i przepisy:

- Prawo budowlane wraz z obowigzujgcymi rozporzadzeniami i zarzadzeniami, aktualnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych tom 1V,

- Przepisy BHP dotyczace robo6t budowlanych,

- Polskie Normy,

- Wymagania techniczne dotyczace instalacji energetycznych i teletechnicznych:

- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej PN-IEC 60364- 4,41,43,482, PN-86/E-
05003,

- ochrony przeciwprzepieciowej PN-IEC 60364-4-442-443,

- uziemienh ochronnych i sposobu kablowania PN-IEC 60364-7-707,

- zastosowanego sprzetu i sposobow kablowania PN-IEC 60364-5- 51,53,537,

- pomiaréw powykonawczych PN-IEC 60364-6-61,

- Normy zwigzane:

- PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie —
Terminologia,

- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie,

- PN-E-08350-4:1997 Systemy sygnalizacji pozarowej — Zasilacze,

- PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Centrale sygnalizacji pozarowej,

- PN-E-08350-3:1999 Systemy sygnalizacji pozarowej — Pozarowe sygnalizatory akustyczne,
- PN-E-08350-11:2000 Systemy sygnalizacji pozarowej — Reczne ostrzegacze pozarowe,

- PN-E-08350-7:2000 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czujki dymu - Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizaciji,

- BN-84/8984-10 ,Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogo6Ine wymagania”,

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z dnia
19 marca 1999 r.),

- Zarzadzeniem nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 5 sierpnia 2002r. ,sprawie
szczegOlnych zasad organizacji kancelarii tajnych, stosowania srodkéw ochrony fizycznej
oraz obiegu informacji niejawnych”,

- PN-93/E-08390.12 Systemy alarmowe - Wymagania ogodlne - Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan,

- PN-93/E-08390.11 Systemy alarmowe - Wymagania ogélne - Postanowienia ogélne,

- PN-93/E-08390.56 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Systemy lgcznosci
akustycznej wykorzystujgce telefoniczng publiczng sie¢ komutowana,
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- PN-93/E-08390.13 Systemy alarmowe - Wymagania ogoélne — Préby srodowiskowe,

- PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe - Wymagania ogélne — Zasady stosowania ,

- PN-93/E-08390.22 Systemy alarmowe - Wilamaniowe systemy alarmowe - Ogdlne
wymagania i badania czujek,

- PN-93/E-08390.26 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy

alarmowe - Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni,

- PN-93/E-08390.51 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Ogdlne wymagania
dotyczace systemow,

- PN-93/E-08390.52 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Ogdlne wymagania
dotyczace urzadzen,

- PN-93/E-08390.55 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Systemy fgcznosci
cyfrowej wykorzystujgce telefoniczng publiczng sie¢ komutowana,

- PN-93/E-08390.54 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - Systemy transmisji
alarmu wykorzystujgce specjalizowane tory transmis;ji,

- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe — Terminologia,

- PN-IEC 839-2-7:1996 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i
badania pasywnych czujek sttuczenia szyby,

- PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i
badania central,

- PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i
badania sygnalizatoréw,

- PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wkamania — Zasilacze,

- PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Wymagania
systemowe,

- Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego kancelarii kryptograficznych, staciji
lacznosci  kryptograficznej oraz pomieszczen  wydzielonych przeznaczonych do
przetwarzania informacji niejawnych

2.5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialtdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opéznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia rob6t, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

2.5.3. Wytyczne odnosnie uruchomienia i uzytkowania systemow.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz zgodnie z wymogami wspoéitczesnej wiedzy technicznej.

- W celu utrzymania wysokiej sprawnosci systemu nalezy dokonywacC przeglady
konserwacyjne co 3 miesigce zgodnie z PN-93/E-08390-14 rozdz.9.

- Uruchomienie systemu powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany personel.

- Przed przystgpieniem do eksploatacji systemu nalezy przeszkoli¢ jego uzytkownikow w
zakresie obstugi oraz przyporzadkowac im prawa dostepu do poszczegolnych stref.

- Uzytkownik powinien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzér nad zainstalowanym
systemem i przydzieli¢ mu uprawnienia administratora (PN-93/E-08390/14 rozdz.7).

- Zgodnie z PN-93/E-08390/14 rozdz.11 nalezy powotaC ksigzke eksploatacji i obstugi
awaryjnej systemu, ktéra zawieraé bedzie: rejestr wyposazenia, rejestr zdarzen, zapisy
konserwaciji, rejestr obstugi awaryjnej, zapis okresowego wylgczenia.

25



- Zgodnie z PN-93/E-08390/14 rozdz.7 uzytkownik powinien ustali¢ procedury postepowania
z alarmami, ostrzezeniami o uszkodzeniach oraz wytgczeniach czesci lub catosci systemu
alarmowego ze stanu dziatania.

- Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane zostang urzadzenia systemu powinny zapewni¢
warunki Srodowiskowe (wilgotnos¢, temperatura, itd.) zgodne z danymi technicznymi
urzadzen.

- Uzytkownik powinien zapewni¢ wolng przestrzen roboczg wokét kazdej czujki.

- Urzadzen systemu nie nalezy umieszczac w poblizu zrodet ciepta, np. grzejnikow, urzadzen
klimatyzacyjnych, jezeli mogtoby to wptynaé ujemnie na ich parametry funkcjonalne.

- Jezeli nastgpi zmiana wystroju lub uzytkownika obiektu, to uzytkownik odpowiednio
wczesnie powinien rozwazy¢ niezbedne zmiany systemu alarmowego.

2.5.4. Kontrola jakosci robot.

Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z PB, ST, PN oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

Czes¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- BHP,

- Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych robét,
Czes¢ szczegOtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- maszyny i urzadzenia stosowane na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

Zasady kontroli jako $ci i robaét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

Badania i pomiary.

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Whyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie

Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwesto  rskiego.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

Atesty jako sci materiatow i urz adzen.
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelhg zgodnos$é z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

2.6. Obmiar robot.

2.6.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

2.6.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

2.6.3. Wykonywanie obmiaru robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okres$lajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugosé x szerokos$¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

2.7. Odbidr ko ncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty préb montazowych,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robo6t i gotowosci instalacji do eksploatacii.
Komisja odbioru kohcowego:

- bada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
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- bada protokdty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

- bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,

- dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,

- spisuje protokét odbiorczy.

CZESC I — OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
3.1. Wstep

3.1.1. Zakres robot objetych ST

— Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych gty specyfikacja stanowiposzycie aurowej
konstrukciji §cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkielee], jak i oktadziny zagpujacej
tynki nascianach i sufitach murowanych wykonywanych z matéw tradycyjnych.

— Okladziny objte niniejsa ST ksztaltupy forme architektonicza danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane as recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiagiajch
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petiedkj lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” piyty (niewidogzpo zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkoweappénia kartonu.

3.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustayv Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

—roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z plyt gpgvo-kartonowych naky rozumie
wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonolwyggodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaieaj ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewa@y jakas¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — proeethwwe by zastpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokursgriachnicznej zawierage dane opisage
przed-miot i wymagania jakoiowe wykonania oktadzin.

3.1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowyoaley przestrzega zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty okltadzinowe. SucheiyWymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

3.2. Materiaty
3.2.1. Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdavymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

L.p. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna| wodoodporna wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzéartonu, naranikéw i krawedzi
2. Przyczepnét kartonu do rdzenia karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob),
gipsowego aby przy odrywaniugka rwa sk, nie powodujc odklejania & od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje grubaié 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5
[mm] szerokaé 1200 (+0; -5,0)
dhugaosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadté¢ roznica w dlugdci przektnych £5
4., Masa 1m2 ptyty o 9,5 £9,5 - - -
grubdici 12,5 £12,5 11,0,13,0 k12,5 11,13,0
[kl 15,0 £15,0 13,5.16,0 £15,0 13,5.15,0
£18,0 £18,0 16,0,19,0 - -
5. | Wilgotnos¢ [%] £10,0
6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - 120 - 120
7. Naskkliwos¢ [%0] - - 10 10
8. Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju piyty; grufio PN ..................... ;
tylnej stronie data produkcji
ptyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jashy  lomig jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Grubas¢ Odlegtas¢ PROBA ZGINANIA
nominalna piyty podpor | [mm] Obciazenie niszcace Ugigcie
gipsowej [mm] [N] [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do| réwnolegle do
kierunku widkien | kierunku wiékien kierunku kierunku widkien
kartonu kartonu widkien kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczce ptyty gipsowo-kartonowe i o0 nazwie ,RENOWACYJNAJ grub. 6,5 mm.

1. grub@¢ — 6,5+0,5 mm

2. szeroké¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dluga¢ —[2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m2 - 5,5+6,5 kg

5. obchzenie niszcgce (rozstaw podpér — 350 mm) — prostopadle do Rieruwtdkien — min. 280N
— réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

3.2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiatgg@dstosowa mozna wod odpowiadaica
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowdelkmnu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatuw wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu”. Bez badalaboratoryjnych mgna stosowé& wodocagowa wodk pitna.
Niedozwolone jest azycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd igeacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.2.3. Piasek

Piasek powinien spetrdawymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraliaski do zapraw
budowlanych, a w
szczegolnéci:
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— nie zawierd domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npiaseksrednioziarnisty 0,5-
1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powiniert bgrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3.2.4. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian
murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stossige najczsciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dephe w sprzedsy na terenie kraju.

3.2.5. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztowécian, oktadzinscian powinny by stosowane ksztattowniki zimnege z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, ghitu StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny &y powierzchniowo zabezpieczone przed kagozpowtoka
cynkowy (nanoszoa ogniowo) charakteryzaga si¢ :

- grubdicia >7 z m (100g/M lub >19 1 m (275g/M) badam wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ztuszcae wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzigyennej:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukciji nosnej z podtozem i miedzy soba;

- laczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

- kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kolki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z witdkna szklanego, samoprzylepnadknd szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinetddy pitytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grébb3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania peizer konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Wkr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattd@w nosnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydgtosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mmx 70 mm,

blachowkety samowiergce: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,9 mm x 11 mm,
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@ 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiad& normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgebieniem krzgowym,

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wiasfm mechaniczne eZ#ci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korogj Cz$¢ 4: Wkrety samogwintuice zabezpieczone przed kokpzj

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké i srodowisko wykonywanych robot.

3.4. Transport

3.4.1. Transport materiatdw

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w
spos6b zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

3.4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

: wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podkfadach dystansowych. Pierwsza piyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest
spiety tasmg stalowag. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dlugosci, jeden
na drugim

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy ipaoy by¢ zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzonedieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s przyshpienie do wykonywania zabudow po okresie gpaego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakaczeniu stanu surowego.

Przed rozpocgiem prac montawych pomieszczenia powinny byczyszczone z gruzu i odpadow.
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Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najfewykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod
warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek porij O°C, a wilgotndé¢ wzgledna powietrza migi
si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng Buche i dobrze przewietrzone.

3.5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

_Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow :

. przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang
$ciana,

~z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny
piyty.

“dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Plyty montuje sie ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia whlasnosci cieplnych i
akustycznych przegrody, w przestrzeh miedzy tatami wklada sie wetne mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubos¢ wetny i
ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy strzemion (lgcznikéw)
dystansowych.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sciang lub stropem)
sg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..
Tego typu potgczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie
do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wihasciwos¢ ta
moze zostaC jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
tlumiacej. Wiasciwosci thumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi teS obecno$é
welny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja réwnieS obecno$é wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

3.5.3. Tyczenie rozmieszczenia piyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki diugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki piyt o
szerokosci

zblizonej do potowy ditugosci piyty,

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o

odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe piyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

3.5.4. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniac warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw
rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych
125cm.
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3.5.5. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie pilyty o podwyzszonej
wytrzymatosci

ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

3.5.6. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byc¢
podniesione o ok. 10 mm.

U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugie¢ stropdéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub
dhugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia pityty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknieciu drugiej strony sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany
wiekszej od wysokosci plyty sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

3.5.7. Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sasiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego
w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po
Zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnietg spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasmag samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi piyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocyg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rbéznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

3.5.8. Montaz okfadzin z ptyt na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej —
dalej nazywanej ,warstwg gtdwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg
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ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odpornos¢ ogniowag, poniewaz o0 wihasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniac
warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie piyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg
by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi pityt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt na sufitach

Grubosé piyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0i18,0 poprzeczny 550
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Sufity z ptyt na ruszcie drewnianym

Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podioze jest réwne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢é obnizany, ruszt
wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju piyt i
kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sg
uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig
warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d)
miedzy elementami
kotwigcymi [mm]

szerokosé (e) 50 650
grubos¢ (f) 25

szerokosc¢ (e) 50 800
grubose (f) 25

Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podiozu nierébwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢
obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej
zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku piyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku
jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtdwnej sg rozmieszczane w
odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w
warstwie nosnej i sg takie same jak podane dla rusztu jednowarstwowego.

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew
gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podfoza sg
nastepujace:

Wymiary listew gtdwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 63 1100
grubosc (c) 38

Wymiary listew gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do
poditoza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtdwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 38 1400
grubose (c) 63

Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegoéine
firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu fgcznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia

35




sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami
profili UD 27x28x 0,6 mocowanych do scian.

Grubo$c¢ ptyty | Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ w | Dopuszczalna odlegtosé w
[mm] miedzy wieszakami [mm] | warstwie gléwnej [mm] warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0118 mm 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg piyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

Obudowa poddaszy

Piyty sa dobrym materiatem do okfadania od wewnagtrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wikasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatosé na dziatanie ognia (ptyty
ognioodporne), szczegOlnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem ptyt nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje
sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowac¢ zasady montazu
podobne, jak dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych
(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie
powinna przekraczaé:

— 550 mm dla piyt o gr. 15i 18 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla piyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla piyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili
mocowanych do krokwi tacznikami ES.

stalowych CD 60/27,

3.6. Kontrola jako $ci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych) powinna by¢ zgodna z PN-
B- 79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary piyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnosé i nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych) i innych materiatdbw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.7. Obmiar rob6t

3.7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
§cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.
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Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowe]j wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

3.8. Odbior rob6t

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych(wtokninowych). Jezeli odbior poditoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢
wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii)
wg pkt. 3.6 ST daly pozytywne wyniki

3.8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowo$¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia pfaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
dokfadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajgcych
ptaszczyzny sie ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentaciji
nie wieksza niz2 mm iw | nie wieksze niz1,5 mm na | nie wieksze niz 2
liczbie nie wiekszejniz2 | 1 mbiogotem nie wiecej mmnalmbi
na niz 3 mm w ogoétem nie wiecej
calej dlugosci taty pomieszczeniach do 3,5 niz 3 mm na nie wieksze niz 2 mm
kontrolnej mm wysokosci oraz nie calej powierzchni
o diugosci 2 mb wiecej niz 4 mm w ograniczonej
pomieszczeniach powyzej | $cianami, belkami
3,5 m wysokosci itp.
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3.9. Podstawa ptatno sci

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢
m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw z piyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie piyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag gwozdzi lub wkretow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin,
— szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmag papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykohczeniowe.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

3.10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

3.10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu piyt gipsowo-kartonowych, scian dzialowych, okladzin $ciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie 1V
— Krakow 1996 r.
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