PROGRAM FUNKCJONALNO - U ZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:

.Budowa wie zy widokowej na Gorze Parkowej w Mieroszowie”

Adres obiektu budowlanego:

Mieroszéw

Dziatka geodezyjna Nr 83, obr eb Mieroszow 1

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Stownik gtéwny:

GRUPA:

- 45200000-9

- 45100000-8

KLASA:

- 45110000-1

- 45220000-5

- 45210000-2

KATEGORIA:

- 45223000-6

- 45212000-6

Roboty budowlane w zakr esie wznoszenia kom-
pletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  esci
oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej

Przygotowanie terenu pod budow e

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Roboty in zynieryjne budowlane

Roboty budowlane w zakresie  budynkdéw

Roboty budowlan e w zakresie konstrukcji
Roboty budowlane w zakresie budowy wypo-

czynkowych, sportowych, hotelowych i restaura-
cyjnych obiektéw budowlanych
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-45112000-3 Roboty w zakresie usuwania gleby

Stownik uzupetniaj gcy:

CPV-Y009-6 PROJEKT | BUDOWA

Zamawiajacy: Gmina Mieroszéw
Plac Niepodlegto sci 1
58-350 Mieroszow

Autorzy opracowania:
mgr in z. Marek Matyjasek

mgr in z. Ryszard Chudy

Walbrzych, styczen 2014 r.
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SPIS ZAWARTO SCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

|. Czesé opisowa — Opis ogollny przedmiotu zamowienia i opis
wymaga n Zamawiaj gcego

1. Opis 0golny przedmiotu zamdéwienia

1.1. Przedmiot zamowienia

1.2. Charakterystyczne parametry

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.4. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5. Szczegotowe wirasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6. Wskazniki powierzchniowe

1.7. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu za-
mowienia.

2.1. Cechy obiektu
2.2. Warunki wykonania i odbioru robot.

lI. Czesé informacyjna
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wyko-
naniem zamierzenia inwestycyjnego.
2. Wykaz dokumentow formalnych.

lll. Czes¢ graficzna opisu ogolnego:
Zat. Nr1 Program funkcjonalno-uzytkowy — czesc graficzna.

Obszar lokalizacji robot

Zat.Nr 2 Urzgdzenia mate] architektury zamontowane w obszarze
Gory Parkowej i Gminy Mieroszow.
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PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

CZESC OPISOWA

1. Opis o0golny przedmiotu zaméwienia (zgodnie z 8§ 18 ust.1
Rozporz gdzenia)

1.1. Przedmiot zamoéwienia

1.1.1. Stownik definicje:
W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujgce stowa i wyrazenia bedag
miaty znaczenie ustalone ponizej:

Zamawiajgcy oznacza Gmine Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1

Wykonawca oznacza osobe, w tym osobe prawng zatwierdzong
przez Zamawiajgcego jako Wykonawce oraz jej nastep-
cow Prawnych

Przepisy prawa oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy
prawne, ustawy, statuty, zarzgdzenia i inne prawa
i regulaminy wydane przez wtadze publiczna.

Normy: oznaczajg normy przywotane w zatgczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
Warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz normy wyszczegolnione w progra-
mie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne niezbedne
do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przed-
miotu zamowienia

PFU oznacza Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Rozporzgdzenie — oznacza Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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1.1.2

1.1.3.

1.14

. Informacje ogélne

Zamawiajgcy — Gmina Mieroszow realizuje w obrebie Gory Parkowej zada-
nia majgce na celu zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej obszaru.
Przewidywana do realizacji niniejszym PFU infrastruktura stanowi kolejne
rozszerzenie propozycji turystycznej regionu.

Budowa wiezy jest uzupetnieniem istniejgcego, obecnie realizowanego za-
gospodarowania Gory.

Stanowi¢ bedzie punkt widokowy na obszary przylegte — pasma goérskie po-
granicza polsko-czeskiego.

Obecnie na obszarze dziatki realizowane obiekty zgodnie z PFU ,Rozwdj
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko-
mieroszowskiego — Il etap — Bike Arena Parkowa Gora w Mieroszowie”.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiot zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie — budowe
zamierzenia inwestycyjnego na Gorze Parkowej w zakresie:

1. Budowy wiezy widokowej wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi.

Uwaga!

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje admini-
stracyjne — niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowie-
nia oraz przekazania obiektu do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo bu-
dowlane, t.j. uzyskania decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania. Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

. Informacje dodatkowe

Obecne zagospodarowanie dziatek:

* Dzialka Nr 83
Tereny zielone.
Dziatka porosnieta zielenig niskg i wysoka.
Dziatka zadrzewiona.
W obszarze przewidzianym do realizacji wiezy zielen niska (trawy).
Na dziatce zlokalizowane sciezki szutrowe, sciezki gruntowe i elemen-
ty matej architektury.
Obecnie w obszarze przewidzianym do lokalizacji wiezy przewidziana
jest realizacja:
- Sciezek rowerowych,
- tras rowerowych typu ,ENDUROQO".
Dostep do terenu realizacji:
-z ulicy Parkowej poprzez $ciezki piesze i rowerowe,
-z ulicy Stefana Zeromskiego poprzez $ciezki gruntowe.

Uwaga: brak utwardzonej rogi dojazdowej
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1.2. Charakterystyczne parametry okre slajgce wielko $¢ obiektu i zakresu
robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust.2 p.1 Rozporz  gdzenia)

1.2.1. Wieza widokowa

Minimalna wysokos¢ — 16 m (wysoko$¢ do platformy widokowej od poziomu
terenu).

1.2.2. Urzadzenie terendw

Catos¢ terenow, w obrebie ktérych prowadzone bedg roboty ziemne, zago-
spodarowac jako tereny biologicznie czynne.

W obszarze terenu przylegajgcego do wiezy widokowej zlokalizowac ele-
menty matej architektury w postaci:

- tawek parkowych — 4 szt.,

- koszy na smieci — 2 szt.,

- stojak na rowery — 2 szt.

1.2.3. Inne prace niezb edne do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonanie innych prac niezb ednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia i oddania obiektu do u zytkowania, w tym m.in. przygoto-
wanie terenu pod budow e oraz wykonanie drég tymczasowych na ce-
le budowy.

1.2.4. Zapotrzebowanie na media
Nie przewiduje sie dostawy mediow.

1.2.5. Zestawienie dziatek geodezyjnych
Dziatka Nr 83
Obreb Nr 1 Mieroszow.

1.3. Aktualne warunkowania wykonania przedmiotu zam  dwienia (zgodnie z

§ 18 ust.2 Rozporz gdzenia)

1.3.1. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawart e sg@ wymagania, kto-
re powinna spetnia ¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane za-
mierzenie inwestycyjne:

1. Ustawa z dnia 07 lipcal994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
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10.

11.

12.

13.

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie, z pdzniejszymi zmianami,

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, z poz-
niejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych ze znakiem bu-
dowlanym, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektow budowlanych, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usy-
tuowanie, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiada-
nym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane i decyzji i
pozwoleniu na budowe, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pOzniejszymi
Zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2003 r. zmienia-
jace rozporzadzenie w sprawie wzorow rejestrow: wnioskédw o pozwolenie
na budowe oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowe, z pdzniejszymi zmia-
nami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego, z pézniejszymi zmianami,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.3.2.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, z pozniej-
Szymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, z pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, z pozniej-
Szymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowi-
sku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre-
Slenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodo-
wisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu z oddziatywania na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posa-
dowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wymagania Zamawiaj gcego dotycz gce akceptacji propozycji rozwi g-
zan projektowych, ktére zostan g zawarte w koncepcji, projekcie bu-
dowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji

Wykonawca w ramach umowy winien wykona¢ wszelkie prace projektowe
i opracowania niezbedne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwole-
nie na budowe oraz niezbedne do prawidtowej oceny rozwigzan projekto-
wych przez Zamawiajgcego i prawidlowego wykonania przedmiotu umo-
wy, W tym m.in.:
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1.3.3.

- koncepcje programowo-przestrzenng spetniajgcg warunki programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz warunki zapisane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

- projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszgcymi,

- projekty wykonawcze.

Wykonawca po wykonaniu poszczegolnych etapow dokumentaciji, tj.:

- koncepciji,

- projektu budowlanego

- projektu wykonawczego (rysunkéw kierowanych do realizacji)

uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie przedstawionych rozwia-
zan. Akceptacja Zamawiajgcego upowazni Wykonawce do przystgpienia
do opracowywania projektu budowlanego (zatwierdzenie koncepciji), skie-
rowania projektu do zatwierdzenia przez organ administracji (projekt bu-
dowlany) lub skierowanie rysunkow do realizacji (projekty wykonawcze).

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
- koncepcje programowo-przestrzenng -2 egz.
- projekt budowlany

(zatwierdzony do realizacji decyzjg o pozwoleniu na budowe) - 2 egz.
- projekty wykonawcze - 3 egz.
- Inne opracowania - 3 egz.

Inne uwarunkowania
1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamodwienia wynikaja:

- Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

- istniejgcego uzbrojenia terenu,

- istniejgcego uktadu drog dojazdowych,

- istniejgcego zagospodarowania i uksztattowania terenu,

- zaprojektowanego i obecnie realizowanego zagospodarowania tere-
nu objetego pozwoleniem na budowe — decyzja Nr 563/2013 z dnia
28.08.2013 r. oraz projektu budowlanego: ,Remont i przebudowa
$ciezek rekreacyjnych na terenie Parkowej GOry na dziatk  ach nr
83,89, obreb nr 1 Mieroszow; oraz przebudowa ci ggu pieszo-
jezdnego, zlokalizowanego na dziatce nr 89’ obr eb nr 1 Miero-
szow w ramach zadania; ,Rozw0j infrastruktury turys tyczno-
rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko-mieros zowskiego
— etap Ill — Bike Arena Parkowa Géra w Mieroszowie”

2. Uwarunkowania ochrony srodowiska
Teren przeznaczony pod przedmiotowe zadanie potozony jest:
- w obszarze Natura 2000,
- w zasiegu strefy ,K” ochrona krajobrazu, dla ktorej obowigzujgce
ustalenia okreslono w 8 4 ust.3 Planu zagospodarowania prze-
strzennego.
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W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ opracowania i uzyskac
uzgodnienia i decyzje wynikajgce z przepisow prawa ochrony srodowi-
ska.

3. Uwarunkowania konserwatorskie
Dziatka znajduje sie w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, dla
ktorej obowigzujgce ustalenia okreslono w 8 4 ust. 3 Planu zagospoda-
rowania przestrzennego.
Nalezy uzgodni¢ rozwigzania projektowe z Wojewoddzkim Konserwato-
rem Zabytkow.

4. Uwarunkowania pozostate:

Wykonawca w ramach zamdéwienia musi uzyskaé badania geolo-
giczne podioza gruntowego w zakresie wymaganym przez ustawe
Prawo budowlane oraz niezbednym do opracowania projektu budow-
lanego i wykonawczego.

Wykonawca w ramach zamowienia winien przeprowadzi¢ niezbedne
do zaprojektowania obiektu pomiary geodezyjne oraz uzyska¢ mapy
sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w obszarze nie-
zbednym do uzyskania decyzji — pozwolenie na budowe.

Wykonawca winien uporzgdkowac teren budowy po wykonaniu robot
a nadmiar ziemi z robo6t ziemnych wywies¢ na sktadowisko odpadow
i wnies¢ stosowne, wymagane optaty (optaty stanowig koszt Wyko-
nawcy).

Wykonawca po dopuszczeniu obiektu do uzytkowania, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, winien zatozy¢ ksigzke obiektow budow-
lanych wraz z dokonaniem wpisow wynikajgcych z przepisow prawa.

Wykonawca winien dokona¢ przeszkolenia pracownikéw wskaza-
nych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen i instalaciji
wykonanych w ramach zadania.

Catos¢ terenow na ktérych prowadzone byly roboty, po ich zakon-
czeniu nalezy zrekultywowac poprzez utozenie humusu i wysiew tra-

wy.

Projektujgc obiekty wyszczegélnione w PFU nalezy uwzglednié
przewidziane do realizacji zagospodarowanie terenu objete zapro-
jektowanym i obecnie realizowanym zagospodarowaniem terenu,
objetym pozwoleniem na budowe — decyzja Nr 563/2013 z dnia
28.08.2013 r. oraz projektem budowlanym: ,Remont i przebudo-
wa sciezek rekreacyjnych na terenie Parkowej Gory na dziat-
kach nr 83,89, obr eb nr 1 Mieroszéw; oraz przebudowa ci ggu
pieszo-jezdnego, zlokalizowanego na dzialce nr 89’ obreb nr 1
Mierosz6w w ramach zadania; ,Rozwd@j infrastruktury tury-
styczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsk o-
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1.3.4.

mieroszowskiego — etap Il — Bike Arena Parkowa Gor a w Mie-
roszowie”

5. Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z przepi-

sami prawa, w szczegolnosci zgodnie z:

- ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pézniejszy-
mi zmianami,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2003 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlane-
go,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Uwarunkowania terminowe:

- termin zakonczenia catosci robot i uzyskania decyzji administracyjnej
dopuszczajgcej obiekt do uzytkowania zgodnie z art. 55 ustawy Prawo
budowlane oraz inne terminy przejsciowe, okreslone zostang w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.4.0g06lne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

1.4.1. Informacje ogolne

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy:

wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uzyskac¢ stosowne decyzje administracyjne zezwala-
jace na rozpoczecie robot, w tym decyzje o pozwoleniu na budowe,
wykonac¢ roboty budowlane,

uzyska¢ dokumenty (zaswiadczenia, decyzje, itp.) pozwalajgce na roz-
poczecie uzytkowania obiektu zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
w tym uzyskac¢ decyzje o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania w przy-
padku gdy taka decyzja bedzie wymagana decyzjg pozwolenie na bu-
dowe lub przepisami prawa.

przeprowadzié¢ rozruch wszystkich instalacji i urzgdzen,

zalozy¢ ksigzki obiektéw budowlanych oraz wykonaé wpisy wynikajgce
Z przepisow prawa,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiaja-
cego, obstugujgcych wszystkie zamontowane urzgdzenia i uktady tech-
nologiczne.
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1.4.2. Informacje o terenie

Zestawienie dziatek:
Dziatka Nr 83, obreb Nr 1 Mieroszow.

1.4.3. Opis ogolny zadania inwestycyjnego
W ramach przedsi ewziecia budowlanego nale zy wykona ¢€:
* Wieze widokow g

Wieza petnigca funkcje wiezy widokowe,.

Lokalizacja — wg zatgcznika graficznego. Obszar lokalizacji (lokalizacja
wiezy widokowej),

Wieza o konstrukcji drewnianej z zadaszeniem.

Wysokos¢ wiezy od terenu do najwyzsze] platformy widokowej:
min. 16 m

Minimalna powierzchnia najwyzszej platformy widokowej: 20 m?.

Wieza nawigzujgca ksztattem do ambony mysliwskiej

Wieza winna umozliwia¢ przebywanie jednoczesne na platformie wido-
kowej min. 9 oséb.

Wysokos¢ miedzy platformg widokowg a okapem dachu: min. 220 cm.

* Urzgdzenie terenbw

- Catos¢ terenow, w obrebie ktorych prowadzone bedg roboty ziemne
nalezy zagospodarowac jako tereny biologicznie czynne, t.z.n. wyko-
na¢ humusowanie i wysiew trawy.

- W obszarze terenu przylegajgcego do wiezy widokowej zlokalizowaé
nalezy elementy matej architektury w postaci:

- fawek parkowych — 4 szt.,
- koszy na $mieci — 2 szt.,
- stojaka na rowery — 2 szt.

1.5.Szczego6towe wiha $ciwo s$ci funkcjonalno-u zytkowe (zgodnie z § 18 ust.2
p.4 Rozporz gdzenia)

1.5.1. Wieza widokowa

- llos¢ platform widokowych: 1 szt.

- Wysokos¢ najwyzszej platformy: min. 16 m od poziomu terenu.

- Minimalna ilos¢ oséb ktére mogg jednoczesnie przebywac na platformie
widokowej: 9 oséb.

- Minimalna powierzchnia platformy widokowej: 20 m?.
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1.5.2. Urzgdzenie terenu
- tawki parkowe — 4 szt.,

- kosze na $Smieci — 2 szt.,
- stojak na rowery — 2 szt.

1.6. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe dla obiektow kubatur owych:

Powierzchnia uzytkowa platformy widokowej: min. 20 m?
- maksymalny udziat powierzchni konstrukciji

w powierzchni catkowitej obiektu: nie okresla sie
- maksymalny udziat powierzchni ruchu

w powierzchni netto obiektu nie okresla sie

1.7. Mozliwe odst epstwa od przyj etych parametrow wg programu
1.7.1. Wieza widokowa

- zmniejszenie parametrow: nie dopuszcza sie
- zwiekszenie:
a) wysokosci wiezy do 20%
b) powierzchni platformy: do 80%
c) ilosci osdb przebywajgcych: bez ograniczen
d) ilos¢ platform: 0%.

1.7.2. Urzgdzenie terenu

- zmniejszenie: 0%
- zwiekszenie: bez ograniczen
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (zgodnie z § 18 ust.1 p.2 Rozporz adzenia)

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH (zgodnie z 8 18 ust.4 p.1 Rozporz adzenia)

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy przygotowac plac budowy.
Na zagospodarowanie sktadajg sie nastepujace elementy:

1)

Budowa wie zy widokowej i elementow urz gdzenia terenu

ogrodzenie terenu zabezpieczajgce przed dostepem oséb nieupowaz-
nionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balu-
stradami;

drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srod-
kow transportu;

doprowadzenie niezbednych do realizacji rob6t i zaplecza budowy me-
diow,

pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, ktére powinny spetniaé
normatywy podane w ogolnych przepisach bhp;

skladowiska materiatow i wyrobow budowlanych, ktdre powinny byé
wiasciwie usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodaro-
wania placu budowy oraz przebiegajgcych linii energetycznych. Roz-
mieszczenie skladowanych materiatdw, wysokosé¢ sktadowania i sposdb
pobierania materiatdbw powinien byé zgodny z przepisami. Skladowiska
materiatdw winny nie powodowacé zniszczenia lub uszkodzenia istnieja-
cych elementow srodowiska i zagospodarowania terenu.

grunt z wykopéw sktadowany w sposéb w najmniejszym stopniu wpty-
wajacy na istniejgce tereny zielone.

2.1.2. Obiekty kubaturowe — wie za widokowa

2.1.2.1. Wymagania architektoniczno-budowlane

Planuje sie wykonanie obiektu z drewna modrzewiowego o przekrojach
kwadratowych i prostokatnych, czterstronnie struganego. Klasa drewna
minimum C-30. Wszystkie elementy impregnowane cisnieniowo do klasy
czwartej zabezpieczenia od czynnikbw zewnetrznych, szkodnikéw biolo-
gicznych oraz utrudniajgcych zapton i rozprzestrzenianie ognia.
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2.1.2.2.

Jako warstwe wykanczajgcg przewiduje sie malowanie Srodkiem impre-
gnacyjnym koloryzujgcym. Kolorystyke impregnatu nalezy bezwzglednie
uzgodnic z Inwestorem i potwierdzi¢ pisemnym protokotem.

Cata powierzchnia platformy widokowej zadaszona.

Dach o konstrukcji drewnianej, stromy o spadkach zgodnych z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zabezpieczenie drewna jak dla materiatdw konstrukcyjnych drewnianych.
Krycie — gont drewniany na podkfadzie z papy utozonej na poszyciu drew-
nianym lub ptyty OSB — 3.

Wejscie na wieze drzwiami drewnianymi, azurowymi (furtka drewniana),
umozliwiajgcymi odciecie dostepu do wiezy na poziomie terenu.

Furtka wyposazona w zamek i skobel do zatozenia ktodki.

Minimalna wysokos¢ furtki — 180 cm.

Uwagi ogolne
Stosowac wysokiej jakosci materiaty trwate, odporne na starzenie sie pod
wplywem dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Wymagania konstrukcyjne

Ogodlne zato zenia konstrukcyjne

Konstrukcja obiektu ma spetniaé wszystkie wymagania stawiane przez
obowigzujgce normy i przepisy budowlane. W szczegolnosci , konstrukcje
budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych ogolnych zato-
zen:

Dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci dokonywania konserwacji i uzu-
petniania powtok zabezpieczajgcych.

Posadowienie

Budynek nalezy posadawia¢ na fundamentach bezposrednich w postaci
zelbetowych monolitycznych taw i ptyt fundamentowych, z wykorzysta-
niem betonu o klasie nie mniejszej niz B-30. Fundamenty nalezy zabez-
pieczy¢ przed agresywnym oddziatywaniem gruntu i wod gruntowych.

Konstrukcja no sna

Konstrukcje nosng wiezy nalezy wykonaC¢ w postaci konstrukcji prze-
strzennej azurowej.

Wymaga sie wykonania konstrukcji nosnej ze stupéw z drewna modrze-
wiowego o przekroju min. 25/25 cm. Stlupy stezone ze sobg za pomocg
belek. Konstrukcja podparta przyporami z belek. Stupy i przypory stezone
elementami poziomymi. Cata konstrukcja przytwierdzona do fundamentu
za pomocg blach weztowych osadzonych trwale w fundamencie.
Potgczenie elementow nalezy wykonac przy zastosowaniu blach wezio-
wych stalowych, zabezpieczonych przed korozjg poprzez ocynkowanie.
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2.1.2.3

Uwaga: - Elementy drewniane nie mogg sie styka¢ bezposrednio z
gruntem oraz elementami betonowymi.

Uwaga: - Wszystkie elementy stalowe stykajgce sie z wodg lub powie-
trzem zewnetrznym ocynkowane.
Wszystkie nakretki zabezpieczone ostonami z tworzywa.

Klatka schodowa

Wewnatrz konstrukcji przewiduje sie wykonanie drewnianej klatki schodo-
wej o0 szerokosci biegu min.: 1,5 m. Stopnie oraz pomost spocznika nalezy
wykonac¢ z desek ryflowanych grubosci min. 5 cm, mocowanych do kon-
strukcji schodéw za pomocg wkretow zabezpieczonych trwale przed koro-
zja. Przewiduje sie montaz minimum dwoma wkretami na przecieciu deski
ryflowanej z rusztem, w miejscu, w ktérym wkrecony bedzie wkret nalezy
wywierci¢ otwér o srednicy mniejszej od $rednicy wkreta a nastepnie sfa-
zowac krawedz otworu tak, aby schowat sie teb wkreta. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa 0s6b poruszajgcych sie po schodach, wymaga sie wyko-
nanie poreczy z tralka drewniang, mocowanych po obu stronach biegu
schodowego.

Platforma widokowa

Na zwienczeniu wiezy przewiduje sie wykonanie gtéwnej platformy wido-
kowej. Platforma wykonana zostanie z desek ryflowanych o grubosci min.
5 cm mocowanych do rusztu drewnianego za pomocg hierdzewnych wkre-
tow. Przewiduje sie montaz minimum dwoma wkretami na przecieciu deski
ryflowanej z rusztem, e miejscu, w ktorym wkrecony bedzie wkret nalezy
wywierci¢ otwor o srednicy mniejszej od srednicy kreta a nastepnie sfazo-
wac krawedz otworu tak, aby schowat sie teb kreta. Krawedzie deskowa-
nia powinny by¢ sfazowane a wszystkie boki oszlifowane. Krawedz plat-
formy zabezpieczona zostanie balustradg petng o wysokosci min. 1,1 m
wykonang z krawedziakéw drewnianych i desek.

Przewiduje sie takze wykonanie zadaszenia, ktore zostanie wsparte na
stupach konstrukcyjnych wiezy widokowej wyprowadzonych powyzej plat-
formy widokowej. Jako konstrukcje nosna zadaszenia przewiduje sie wy-
konanie wiezby drewnianej. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie gont drew-
niany. Przeswit miedzy platformg a okapem min. 2,2 m.

Wymagania dotycz gce instalacji uziemienia i odgromowej
Na wiezy przewiduje sie wykonac instalacje odgromowag. W kazdym rogu
wiezy przewiduje sie wykona¢ zwod pionowy zapewniajgcy ochrone wiezy

dla odprowadzenia i potgczenia instalacji odgromowej z instalacjg uzie-
mienia nalezy wykonac¢ zwody poziome prowadzone w rurkach niepalnych
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prowadzonych po konstrukcji. Na dachu drut uktada¢ na uchwytach z ka-
tegorii IP (plastikowych).

Nalezy réwniez wykonac uziom fundamentowy wiezy z bednarki. Bednar-
ke umiescic tak, aby ze wszystkich stron byta otoczona warstwg betonu o
grubosci co najmniej 5 cm, do bednarki nalezy potgczy¢é wszystkie meta-
lowe elementy fundamentu. Ptaskownik powinien by¢ utozony ,na sztorc”,
to znaczy pionowo dtuzszym bokiem. Z uziomu fundamentowego nalezy
wykona¢ wypusty do ztgczy kontrolnych. Uziom tgczy¢ poprzez spawanie
z przewodami uziomowymi i zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem
korozji.

Rezystancja uziemienia ma wynosi¢ R<30Q. W przypadku nieuzyskania
wymaganej rezystancji uziemienia nalezy dobi¢ uziomy szpilkowe.

Catos¢ robot po zakonczeniu, winna spetniaé wymagania norm i przepi-
séw. Do odbioru kohcowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe,
metryke urzgdzenia poprunochronnego, protokoty badan rezystancji uzie-
mienia, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stoso-
wanych w urzgdzeniach piorunochronnych.

Wymagania z zakresu ochrony srodowiska

- Na biezgco monitorowa¢ wykonane wykopy i wyciggac¢ znajdujgce sie
W nich zwierzeta, przy czym ostatnig kontrole prowadzi¢ w dzien za-
sypywania wykopow. W przypadku stwierdzenia w wykopach jakich-
kolwiek gatunkow wezy, dla ich odtowienia zatrudnié¢ specjaliste z za-
kresu herpetologii,

- Zabezpieczy¢ teren budowy przed przedostaniem sie do okolicznych
ciekdw zanieczyszczen w postaci paliw, smardw, itp., a w przypadku
wycieku produktéw ropopochodnych nalezy zebraé¢ zanieczyszczony
grunt i przekaza¢ go wyspecjalizowanym firmom do unieszkodliwienia,

- Prace zorganizowac¢ w sposob gwarantujgcy jak najmniejsza ingeren-
cje w teren znajdujacy sie poza obszarem inwestycji, a w trakcie pro-
wadzonych prac nie wjezdza¢ ciezkim sprzetem w teren przylegty,
w szczegolnosci pokryty zielenia,

- Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie
w obrebie i bezposrednim sgsiedztwie robdt budowlanych. Prace
w obrebie bryt korzeniowych wykona¢ w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom, w miare mozliwosci recznie,

- Nie skladowa¢ mas ziemnych ani materiatéw budowlanych w sagsiedz-
twie drzew w odlegto$ci mniejszej niz rzut korony plus 1 m,

- WywoOz materiatéw i ruch pojazdow obstugujgcych budowe prowadzié
tylko po istniejgcych drogach i sciazkach lesnych,
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Tankowanie paliwa oraz prace naprawcze prowadzi¢ tylko, np. na sta-
cji paliw, zaktadzie naprawczym lub na specjalnie do tego wyznaczo-
nym i uszczelnionym placu,

Prowadzi¢ okresowe kontrole stanu technicznego maszyn,

Prace prowadzone z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego prowadzi¢
w porze dziennej przy wykorzystaniu sprawnych technicznie maszyn
I urzgdzen o niskiej emisji dzwieku,

Organizowac roboty w sposob minimalizujgcy ilos¢ powstajgcych od-
padéw budowlanych,

Wytworzone odpady segregowac i sktadowac¢ w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez upowaznione
podmioty,

Humus pozyskany w trakcie robot nalezy wykorzysta¢ przy robotach
wykonczeniowych, a na czas robot skladowaé w miejscu nie powodu-
jacym jego zniszczenia. Pozostate masy ziemne powstate w wyniku
robét budowlanych nalezy wywiez¢ w miejsce do tego przeznaczone,
wskazane przez Inwestora,

Materialy nalezy wbudowywac¢ bezposrednio po dostarczeniu na bu-
dowe, odpady powstate w wyniku realizacji zadania nalezy sktadowac
w kontenerze przeznaczonym do wywozu odpaddw, zlokalizowanym
bezposrednio przy realizowanej inwestyciji.

Wymagania w zakresie urz gdzen matej architektury

tawka

tawka typu parkowego, zeliwna z siedziskiem i oparciem z drewna.
Wymiary minimalne:

- dhlugosé: 175 cm.

Zeliwo w kolorze czarnym lakierowanym proszkowo.

Montaz:

Montaz w fundamentach betonowych (montaz trwaty).

Elementy drewniane: impregnowane i zabezpieczone lakierobejcg
w kolorze orzech.

Grubos¢ elementéw drewnianych: min. 25 mm

Uwaga: tawka nawigzujgca wyglgdem i kolorystycznie do zamontowa-
nych na Gérze Parkowe;.

Kosz na smieci

- Pojemnosé minimalna: 60L

- Konstrukcje: stalowe, lakierowane proszkowo
- Kolor czarny
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- Wkiad: stalowy z popielniczka.

Montaz: w fundamencie betonowym.

Uwaga: Kosz nawigzujgcy wyglgdem i kolorystycznie do zamontowa-

nych na Gérze Parkowe;.

Stojak na rowery

llos¢ stanowisk: min. 5 szt.

Minimalna dtugosé: min. 240 cm,

Konstrukcja: zeliwo lub stal lakierowana proszkowo
Kolor: czarny

Montaz: w fundamencie betonowym.

Uwaagi ogolne:

Warunki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego

Nalezy uwzgledni¢ zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Szczegotowy opis wymagan wg zatgczonego do czesci informacyjnej

— Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Catosc¢ planu dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego.
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2.2.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

“+ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (zgod nie z § 18 ust.4 p.2
Rozporz gdzenia

1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkéw Ogolnych

Wymagania Ogolne odnagaic do wymagé technicznych dotyezrych wykonania i od-
bioru rob6t budowlanych, ktére zosgawykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:
.Budowa wiely widokowej na Gorze Parkowej w Mieroszowie”.

1.2. Zakres Warunkow Ogéinych
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmuymagania ogélne, wspdlne dla po-
szczegoOlnych asortymentéw robot budowlanychgtybh warunkami szczegétowymi:

Wytyczenie tras i punktéw wysokaiowych

Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Zdjecie humusu

Wykonanie wykopdéw i nasypow

Konstrukcje betonowezelbetowe

Konstrukcje drewniane

Roboty instalacji elektrycznych. Instalacja odgravad uziemienia.

Opis realizowanych elementow przedstawiono Progedfankcjonalno-@ytkowym.
Przywotane normy i standardy winnydtyaktowane jako integralnagz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wykonawca powinien diglie zaznajondi si¢ z ich zawar-
toscig i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg
stanu na 30 dni przed datamkngcia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono inaczej.
Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowgzujagcymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami élaeymi w niniejszych warunkach.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) powinny &ywazane jako definicje standardu a nie
okreslonescisle marki w projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione pongj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypad-
ku nas¢pujaco:
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1.3.1Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgxia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaaujgcymi przepisami, stanowty urzdowy doku-
ment przebiegu robot budowlanych, zgjcy do notowania zdarae okolicznagci zacho-
dzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokwagych odbioréw robot, prze-
kazywania poledei innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawag i projektantem.

1.3.2.Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru — osoba wymieaiav danych kontrakto-
wych (wyznaczona przez Zamawieggo, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wy-
konawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robommiastrowanie kontraktem.

1.3.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kiero-
wania robotami i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.3.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewnaizez Zamawiagego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwizanych z ocenjakasci materia-
téw oraz robot.

1.3.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robot, zgodne z dokumen-
tacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimepektora Nadzoru.

1.3.6. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

1.3.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecpruakazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotaez sposobu realizacji robo6t lub innych
spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyche@dgca autorem dokumentacji
projektowej.
1.3.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeznikami.

1.3.10.Przetargowa dokumentacja projektowa e¢sézdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.3.11.Przedmiar robot - wykaz roboét z podaniem icBdlov kolejncci technologicznej
ich wykonania, zalczony w dokumentacji przetargowej

1.3.12Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzce czs¢ terenu budowy.

1.3.13Formularz wyceny — formularz zawiesaey pozycje, ich iléci oraz ceny jednost-
kowe, zadczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony préykonawe i zaczony
przez niego w ofercie na podstawie ktérego dokomanMada rozliczenia faktycznie wy-
konanych rob6t budowlanych.
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1.3.14.Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do rlghypostoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.15.PFU — Program Funkcjonalnozidkowy dla zadania,Budowa wiely widokowej
na Gorze Parkowej w Mieroszowie”.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodywe przy budowie oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektows, PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiagcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac— zgodnie ztgusvie-
niami umowy.

Dziennik Budowy , ksizk¢ obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawkaa

| zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw pravaz postanowieniami kontrakto-
wymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynniwiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych do-
kumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje $e s ujete w cenie kontraktowej

1.4.2 Zgodna¢ Robo6t z DokumentagjProjektovg i Warunkami wykonania

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicznazanne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy starnpueacs¢ Kontraktu, a wymagania wyszcze-
golnione

w chatby jednym z nich sobowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadorrispektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tytdbkumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiatgdy zgodne z DokumentacProjektovs i PFU

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w PFWdy uwazane za wartai docelo-
we, od ktorych dopuszczalng edchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli madz¢ jednorodne i wykazywiabliska zgod-
nos¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé& dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadProjek-
towg lub PFU i wplynie to na niezadowadeg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie tawvan
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywdé tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
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W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyspdktorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpo¢z
ciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru praez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggjn ktorych tré¢ be-
dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Takhéermacyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen kontraktowg.

1.4.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepi-
sy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:
- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecgio przepiséw
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- unika® uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie je-
go sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zvgzane z ochransrodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wy-
konawca i przyjmuje gj ze g wliczone w cen kontraktov.
Realizacja robotdmzie miata miejsce na obszarze chronionym — Oladagura 2000.

1.4.5.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy, na Terenie Budowy, na teremiz produkcyjnych, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych i magazynach orazagzynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywota-
nym jako rezultat realizacji Robét albo przez pasdVykonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpaarowg w czasie wykonywania rob6t pono-
si Wykonawca i przyjmuje sjze $ wliczone w ceg kontraktova.

1.4.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sszkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnigrjednostk, jednoznacznie okftjace brak szkodliwe oddziatywa-
nia tych materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu Robdét
ich szkodliw@g¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymaga technologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie prze-
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pisy Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatdéw od wiaiwych or-
ganéw administracji psstwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego po-
niesie Zamawiagy.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, w wikmirozbiorek i robot napraw-
czych powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wiagogzt zutylizuje te
odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag materialdw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujessie $ wliczone w cea kontraktova.

1.4.7.0chrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia pod-
ziemne, takie jak ruroggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wia-
scicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapce-
go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewiasciwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji gdza w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lo-
kalne o zamiarze rozpogza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaghdlzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggiz podziemnych wykazanych w do-
kumentach dostarczonych mu przez Zamawego.

Inspektor Nadzorudalzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
miedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczicych korzystania z wtasgoi

i drog wewnrtrznych. Jednaie, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawigj nie kedzie inge-
rowat w takie porozumienia, o ile niedy one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrapnwiasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykony-
wania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje,sie g wliczone w cen kontraktovy.

1.4.8. Ograniczenia obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach pu-
blicznych przy transporcie materiatow i wypésaia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnéymmaych) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oedaznae polece, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgteé z terenu budowy. Pojazdy powo-
dujagce nadmierne obgtenie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z polaogrinspektora nadzoru.
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1.4.9.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawaglbie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpie-
czenstwa

i higieny pracy. W szczego6ldo Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkogifiwdla zdrowia oraz nie spetniaj
cych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczaje, socjalne oraz sgitzi odpowiedna odziez dla ochro-
ny zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearswa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslo-
nych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowgzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy
z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdzenia przed rozpogziem budowy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inspektoneaalzoru.

Wszelkie koszty zwzane z przestrzeganiem przepiséw daojggeh bezpieczestwa

i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosykRdhawca i przyjmuje gj ze %
wliczone w cen kontraktovy.

1.4.10.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Rob6t od daty rozpecia do daty odbiorow roboét przez Inspektora Nadzoru
J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zwgzane z Robo-
tami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgry, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwiza-
nych

z wykonywaniem robét i w sposOkagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig) kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postipowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem jakich-
kolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z gtigiem przypadkow, kiedy takie na-
ruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specatik dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.12.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy,
ktOre spetnia map materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powota-
nych norm i przepisow o ile w warunkach kontrakia postanowiono inaczej. W przy-
padku gdy powotane normy i przepisygastwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju
lub regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdo@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania faipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspeltiadzoru. Rinice pom¢dzy po-
wotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamis® by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.13.Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaljmiejscach uzgodnio-
nych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, gctgeinfor-
macji zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zaiogi@nia,
utrzymania i demonta tablicy informacyjnej jest uwzgtiniony w cenie Robot.
Tablice informacyjne &da przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robét a po ich zéakmeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjr@pz jej demontal (po zaka-
czeniu realizacji Robot) nie podlegajdrebnej zaptacie i przyjmuje gize $ wig-
czone w cea kontraktowg.

1.4.14.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze osta-
tecznym, geodezyjni budowlara dokumentag powykonawca, sporadzorg w 3 egzem-
plarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgniamvykonawczej nie podlega od-
rebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen kontraktowg.

1.5. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatsadzenia, utrzymania i likwida-
cji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaple-
cze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykonataarny koszt.

Podhczenie do sieci wodagijowej Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Koszty podiczenia i poboru medidéw nie podlegajdrcbnej wycenie i przyjmuje §jze $
wliczone w cegn kontraktowy.

2. MATERIALY

2.1.7r6dka szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystanjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéawg informacje dotycce pro-
ponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatow i odpo-
wiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania duimdectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera kontraktu.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszel-
kie materiaty z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae mate-
riaty uzyskane z dopuszczonegmdta w sposob goty spetniag wymagania PFU w cza-
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sie postpu Robot. Kopie dokumentow zywianych z dostarczonymi i wbudowanymi ma-
terialami lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Tere-
nu Budowy, BdZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesii.Idspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robo6t,zrie dla kto-
rych zostaly zakupione, to zostanie dokonana pizgzektora Nadzoru stosowna korekta
ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyjciem i niezaptace-
niem.

2.3. Przechowywanie i skltadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdy dulg one po-
trzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zarseczgniem, zachowaly swigpkasé i
wiasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miegj-
scach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub pozarBen Budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawgiay przewidug mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, dvigkvca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przegaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie i@ by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy, w tym ta& nadmiar
gruntu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorogw

lu sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbéateria-

low mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wyniki tych kontroli lzda

stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdiie przeprowadzat inspekcyvytworni, musz

by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor nadzoruetzie miat zapewnionwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz pro-
ducenta materiatdw w czasie przeprowadzania ingipekc

b) Inspektor nadzorughzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych&zi wy-
tworni, gdzie odbywa giprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla prxeguleenia inspekcji i badaw
tych miejscach.
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3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robot powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowia-
da¢ pod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym projekcie organizacji Rolzat;
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypditkiku ustalgé w takich dokumen-
tach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasa-
dami okrélonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazamdanspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma byutrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dao&ntéw potwierdzarych do-
puszczenie spetu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieliDoku-
mentacja Projektowa lub PFU przewiglumazliwos$¢é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed wyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmdy¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warun-
kow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoryskdalifikowany i nie dopuszczony
do Robot.

Wszelkie koszty zwizane z pragcsprztu, w tym z jego wynggiem nie podlegajodrcb-
nej wycenie i przyjmuje gj ze 9 ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych mate-
riatow.

Liczbasrodkoéw transportu dmizie zapewni@prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach tedamych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadaje warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
ru beda usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych dogazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodiz odpowiedni Dyrekci Drdg oraz innymi wia-
scicielami lub zarzdcami drog, celem unikeggia konfliktdw z mieszkacami, wytkowni-
kami, niszczenia nawierzchni itp.

Dojazd do placu budowy nitiwy jest poprzez drogidciezki lesne.

Drogi 0 nachyleniu wkszym ni okreslone warunkami technicznymi dla drég publicz-
nych.

Wykonawca bdzie zmuszony zastosowapecjalistycznérodki transportu.

Wszelkie czynnfci zwigzane z transportem nie podlegajdrcbnej wycenie i przyjmuje
Sie, ze 9 ujete w cenie kontraktowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robotichazgodné¢ z Dokumenta-
Cja Projektovg, wiedz techniczig oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramdetnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora Nadzoru. Ngst
stwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznacza-
niu Robot zostay jesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wy-
konawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysdkarzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@wkumentacji Projek-
towej i w PFU ,a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace

przy produkcji i przy badaniach materiatow sadadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grabg zatrzymania Robo6t Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, aiwosci techniczne, kadrowe i plan
organizaciji robo6t gwarantagy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengagjojektows, PFU
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenibdt,
— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— sposob zapewnienia b.h.p..,
— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jd@ka terminowa¢ wykonania poszczegol-
nych elementéw robat,
— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaki wyko-
nywanych robot,
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— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiezlect prowadzenie
bada),

— sposob oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomia-
row, nastaw mechanizmow stegeych, a take wycgganych wnioskow i zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, propary sposob i forg
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia pomiaro-
wo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedautra wiasciwosci w cza-
sie transportu,

— sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
low, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdh elementow robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaga-
niom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli,ge#apc personel, laboratorium, sptz zaopa-
trzenie i wszystkie ugtizenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz ro-
bét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2daal mae zaagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zado-
walapcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwo-
$cig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w PFU, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tem@a okrglone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét zgodnie z umo-
wa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane grz
dzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
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Inspektor Nadzoru daizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczacych urzdzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczychell@miedocagniecia te kedg tak powane,
ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatow i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagi
gniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakd¢ tych materiatow.

Wykonawca mege zapewni do bada laboratorium obce — nie zleca badania laborato-
ryjne.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadeterialbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakasci materiatdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgod-
nos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywsymagane przez PFU, k@a partia dostar-
czona do Robotduzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowechla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajce atesty na uggzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowol-
nym czasie. J&li zostanie stwierdzona niezgodiach wiasciwosci z PFU to takie mate-
riaty i/lub urzadzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrawigzujacym Zamawiajce-
go

I Wykonawe: w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawacymi przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Ro-
bot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehkzie opatrzony datjego dokonania, podpisem 0so-
by, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imiemaZwiska oraz stanowiska showego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robo-
cze

i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robdét. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gpst
jace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.4.4.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane przez Wykonagvoa Terenie Budowy w miej-
scu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyets zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-
wiane do wgldu nazyczenie Zamawiagego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeu
przy udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi czsciowemu elementdw rozliczeniowych

Odbiorowi kaxcowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jégiovy-
konywanych robot, ktére w dalszym procesie reajiadegmg zakryciu.

Odbior tych robdt bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pospu robét

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebuaika Bu-
dowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstataku-
mentow zawieragcych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentagcprojektows, normami i innymi ustaleniami.

7.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie jaka i ilosci wykonywanych cgsci robot wyszcze-
gblnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze kmwym robot.
Odbiorowi czsciowemu podlegajdane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone
w danej jednostce rozliczeniowej.

7.4. Odbiér koncowy

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci i wartdsci.
Catkowite zakaéczenie robot oraz gotowd® do odbioru kécowego, bdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadaru na pi-
smie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot oraz gotow® do odbioru kdcowego
a take przygcia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru kaicowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zaajawégo, W obecno-
sci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokooh oceny jakéciowej na podsta-
wie przediagonych dokumentow, wynikow bafiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonanych robot z DokumentacProjektowg i warunkami wykonania i od-
bioru robot oraz umoyy
W toku odbioru kacowego robdét, Komisja, zapozng gi realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wyko-
nywania robot uzupetniggych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pof@mych lub robot uzupetnigj
cych, Komisja przerwie swoje czynsm i ustali nowy termin odbioru kmwowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komgisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagaDakumentacja Projektawi
norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie ma ¢kszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo wytkowania, Komisja wg uznania:

- nakae wykonanie robot uzupetnigych lub poprawkowych, wyznaczaj termin

ich wykonania
- dokona potgcen, oceniagc pomniejszof wartags¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentacji.

7.5. Dokumenty kaicowego odbioru rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&aego roboét jest protokét odbioru
koncowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.

Do odbioru kdécowego, Wykonawca jest zobaaany przygotowa nastpujace doku-
menty:

- Dokumentagj projektows powykonawcai,
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- uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zetas przy odbiorze roboét zanikaych
I ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksazke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z nor-
mami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodriai, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychrebpw i mate-
riatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo\blaahe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdago wynikajcych z dokumentow kontrak-
towych,

- geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonaw-
czej,
inne dokumenty wymagane przez Zamaggago wg umowy i SIWZ.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyzna-

czy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnae kpdg zesta-

wione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

7.6. Odbior gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rawigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostatecznydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnie-
niem zasad odbioru keowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatnaci jest cena kontraktowa skalkulowana przez Wykagaza wykonanie
caldsci robot. Cena ddzie uwzgbdniad wszystkie czynngi, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w PFU, w dokumentacji
projektowej, SIWZ i umowie.

8.2. Koszty zawarcia ubezpiecaena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

8,3,.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych Gwa-
rancii.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wEagistwymaganych Gwarancji pono-
si Wykonawca.
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9.

1.

2.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD#. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajce dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzritekst jednolity Dz. U. Nr 71,

poz. 838 z 2000 r. z phiejszymi zmianami).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegoé-

lowych warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzadutym
zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) -gkborganizacji ruchu Wyko-
nawca realizuje na wtasny koszt i wkasnym staranieemakowanie i zabezpieczenie
robot na podstawie zatwierdzonego projektu.
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2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYTYCZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszych warunkéw wymagania dotycze wykonania i odbioru

robot przygotowawczych zwzanych z budow ,Budowa wiely widokowej na Goérze
Parkowej w Mieroszowie”.

1.2. Zakres robot obgtych warunkami

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dojyzasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz pefua obiektow inynierskich.

1.2.1.0dtworzenie trasy i punktow wysoé@mowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wyso-
kosciowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy
I punktow wysokéciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrattaprzed zniszczeniem oraz ozna-
kowanie w sposob utatwigy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogi
kowy i koncowy punkt trasy.

1.3.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi Wymaganiamiolnych.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w Wymaganiach ogoélnych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Wymaganiach ogélnych.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowad pale drewniane z gwe
dziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdugosci okoto 0,50
metra.
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Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewniangrednicy od
0,05 do 0,08 m i dlugami okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isjaoej na-
wierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Wymaganiach ogélnych.

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Wymaganiach ogoélnych.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Wymagarogdmych.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego
dane zawierafe lokalizac i wspotrzdne punktdéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien
przeprowadi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdne do szczegotowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny &yykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji pro-
jektowej g zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzie rze-
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czywiste rzdne terenu istotnie #ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projek-
towej, to powinien powiadorndio tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpocz-
te przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przegrirera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punktyrednie osi trasy mugaye
zaopatrzone w oznaczenia o{aggce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i
ich oznacz#é w czasie trwania robot. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawia-
jacego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzebidt, to zostamnone odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@miavidtowej realizacji robot
naleza do obowjzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osiesy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pony by zastabilizowane w
sposOb trwaty, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowhzane
do punktow pomocniczych, patonych poza granicroboét ziemnych. Maksymalna odle-
gtos¢ pomidzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza50 m.

Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w tere-
nie ptaskim powinna wynosb0 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze pma wykorzysta punk-
ty state na stabilnych, istnigych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wss wykluczajcy osiadanie, za-
akceptowany przez hyniera.

Rzedne reperdw roboczych najeokresla¢ z talkg doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostipc niwelacg podwojrg w na-
wigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogdne).

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamaweegp, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckomej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich
w odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej ui
co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumen-
tacji projektowej nie mze by wieksze nk 3 cm Rzdne niwelety punktow osi trasy nale-
zy wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentaciji projektowe,;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (oklenie granicy robét), zgodnie z dokumenggmjo-
jektowg oraz w miejscach wymaggajych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przezivera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw naty stosowa dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalgy stosowé w przypadku nasypow o wysada przekra-
czapcej 1 metr oraz wykopow ghbszych ni 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wie-
chami naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odle-
gtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumeniggjojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robot podano w Wymaganiach ogélnych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Wymaganiadnggh
7.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkitada Zaxdzapcemu realizagj umowy.
— i oznakowanie ulatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

str. 39



3. WARUNKIWYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszych wymaga&s wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot

ziemnych zwizanych z realizagjzadania p.n.,Budowa wiely widokowej na Goérze Par-
kowej w Mieroszowie”.

1.2. Zakres robot obgtych warunkami
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach daofyeasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy, w tym:
a) wykonanie wykopow,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) wykonanie nasypow,
d) plantowanie — zdgie humusu,
e) odtworzenie terendw zielonych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetgiag warunki stateczioi i odwodnienia.

1.3.2.Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania pagy potazone w obgbie pla-
cu budowy.

1.3.3Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.4Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza @il m.

1.3.5Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6 Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysdkgrzekracza 3 m.

1.3.7Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.3.8.Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gruntu (hwmuw wykorzystania rolni-
czego.

1.3.9Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.10 jako grunt
skalisty.

1.3.10.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktore-
go probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody desty-
lowanej; mag wytrzymatc¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow wy-
buchowych albo nagzlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.3.11.0dkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyska-
nych w czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzgstzh do budowy nasypoéw oraz
innych prac zwgzanych.
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1.3.12Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia grun-
tu, okre&lona wg wzoru:

I, =P
Ps
gdzie:
Py - OeStad¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12

(Mg/m?),

Pas - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymal-
nej, zgodnie z PN-B-04481:1988, &jua do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/n).

1.3.13.Wskanik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:
U =Y
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.3.14. Wtorny modut odksztatcenia,E wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu,

gdzie:

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony we wtérrolmigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.3.15.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagaaiaogolnych.

1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w Wymaganiach ogdlnych.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w Wymaganiach ogolnych.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowsei podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny lpyzez Wykonawe wykorzy-
stane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. grpreydatne do budowy nasy-
pow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, génetvg nadmiar ob-
jetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie edac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgpthspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawe poza teren budowy z przeznaczeniem innymhbuidowa nasypow lub wykonanie
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prac obgtych kontraktem, Wykonawca jest zobguany do dostarczenia réwnosuveej ob-
jetosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektoda na
zoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopdalery wywiez¢. Koszt utyli-
zacji gruntu obejiza Wykonawe. Zapewnienie terenow na odkiad riglelo obowszkow
Wykonawcy. Inspektor nadzoru e nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegol- | Jed- Grupy gruntow
nienie
Wiasciwosci | Nostki| niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj grunr — rumosz nie{— piasek pylajMato  wysa-
tu gliniasty sty dzinowe
- ZWir — zwietrzelina| — glina piasz-
— pospotka gliniasta czysta
— piasek gruf— rumosz gli{ 2zwigzta,
by niasty glina Z.Wb-
— piasekséred-|— zwir glinia-| Zta, glina
ni sty pylasta
— piasek - pospoika Zwigzta
drobny gliniasta |~ M it piasz-
- zuzel nie- czys-ty, it
rozpadowy pylasty

bardzo wysa-

dzinowe
— piasek gli-
niasty
~ pyh pyt
piasz-czysty
- glina piasz-
czysta, gli-
na, glina
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna iy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Wymaganiach ogolnych.
3.2. Sprzt do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazi
moazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:
- plantowania (spycharki, rowniarki),
— odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tado-
warki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurfgpycharki, zgarniarki, row-
niarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w Wymaganiach ogélnych .
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigé dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego elgsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do od-
legtosci transportu. Wydajrig srodkow transportowych powinna bponadto dostosowa-
na do wydajnéci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrnzdu).

Zwigkszenie odlegikxi transportu ponad waio zatwierdzone nie ni@ by pod-
stawg roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gksezo-
ne odlegtéci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien wykotarogi tymczasowe unitiwiajace transport gruntu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Wymagarogdmych.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odpsiektowanej nie powinny
by¢ wigksze nk + 5 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych
nie mae przekracza+ 1 cm.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 3% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierowrioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 3 cm przy pomiarze tat3-metrov.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, wykoraurzadzenia, ktore zapewsiodprowadzenie waéd
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezptegrynty przed nawodnieniem. Wyko-
nawca ma obowrek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchnigmntu nada-
waé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegrawodnieniu, ktore spo-
woduje ich diugotrwat nieprzydatné, Wykonawca ma obowzek usungcia tych grun-
tow i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt pekichkolwiek dodatko-
wych optat ze strony Zamawigiego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ughiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie apgéw powinno pogpowa w kie-
runku podnoszeniagniwelety.

W czasie robét ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagaspadek poprzeczny nie powi-
nien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 296 w przy-
padku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu
odspajania gruntow oraz terminoéw wykonywania inngabot na spetnienie wymagalo-
tyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gamstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopdw, nalg uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.
Wykonawca przed rozpoeziem robot powinien wypompowavode ze zbiornika do po-
ziomu umaliwiajgcego wykonanie robot.

5.5. Tereny objte robotami a nie zagospodarowane haleporzdkowa oraz wykona
na nich warstw humusu (roztoy¢ catlas¢ humusu zebranprzed rozpoagiem roboét) oraz
wysiac trawe w ilosci 1 kg/10 nf.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Wymaganiach ogoinych.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkong&oli zgodnéci z wy-
maganiami specyfikacji okélonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagirojektows.
Szczeg6lp uwag nalezy zwréck na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jako wykonania robot oki&ono
w warunkach wykonania wykopdow i nasypow.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego i pozostath robo6t ziemnych zwizanych
Z realizacja projektow
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szeroki kor- |Pomiar tdma, szablonem, tgto diugaci 3

pusu ziemnego m. i poziomig lub niwelatorem, w odgpach
co25m

2 | Pomiar szeroksmi dna
rowow
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3 | Pomiar rednych po- |oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
wierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia
skarp

5 | Pomiar réwnéci po-
wierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podiul Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach
nego powierzchni kor-co 25 m oraz w punktachatpliwych
pusu lub dna rowu

8 |Badanie zagpzczeniaZagszczenie okrda¢ dla kadej utazonej
gruntu warstwy lecz nie rzadziej hiraz na 100 M
robot ziemnych (nasypy i uszczelnienia)

6.3.2.Szerokaé¢ wykopu lub nasypu

Szeroké¢ wykopu lub nasypu nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.
6.3.3.Rzedne wykopu lub nasypu

Rzedne wykopu lub nasypu nie mogdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o
wigcej nz £ 3 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sie od pochylenia projektowanego og¢eej niz
5% wartdci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5.ROwna¢ korony wykopu lub nasypu

Nieréwnaci powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego mierztaig 3-metrova,
nie mog przekracz&3 cm.

6.3.6.ROwWNG¢ skarp
Nierowndaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 5 cm.
6.3.7.Spadek podiny korony wykopu lub nasypu

Spadek podiny powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego, sprawgzprzez
pomiar niwelatorem kzinych wysokéciowych, nie mae dawa& réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych nk =2 cm.

6.3.8.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okéeony wg BN-77/8931-12, powinien bygod-
ny z zatlvonym w dokumentacji projektowe;.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetragp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. Ji materiaty nie spetniace wymaga zostag wbudo-
wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektaiaona, Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od okienych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny bponownie wykonane przez Wykonasta jego
koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru imsouznég wadct za nie
majca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne zelimjanych obiektow i ustali
zakres 1 wielké¢ potrcen za obniong jakosc.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymagani#éego

Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumensapjojektowy, PFU
I wymaganiami Inspektora nadzoruzéd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem to-
lerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. przepisy zwjzane

8.1. Normy
PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
04481:1988
PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

02205:1998 badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeéka zagszczenia gruntu

PN-S-02205: 1998
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4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszych warunkow wymagania dotyege wykonania i odbioru

robét ziemnych dotyezych realizacji zadania p.nBudowa wiety widokowej na Goérze
Parkowej w Mieroszowie”.

1.2. Zakres robot obgtych warunkami
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dojyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuyykonanie:
- wykopow,
- nasypow,
- warstw zabezpieczgyych uszczelnienie mineralne.
1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okigenia zostaty podane w Warunkach Nr 3.
1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w Warunkach Nr 3

2. Materialy
Materiat wystpujacy w obkbie nasypu jest gruntem nasypowym. Materiat wyst
pujacy w obkbie wykopu jest gruntem rodzimym.

Materiat ziemny do wykonania nasypow:
Parametry:
- grunt mineralny spoisty

Uwaga: Calta¢ ziemi zapewnia Wykonawca.

3. Sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w Warunkach Nr 3

4. Transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w Warunkach Nr 3

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w Warunkiach

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowia stateczn& w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkadagnikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich pog¢da lub innych odspstw od dokumentacji projek-
towej obcyza Wykonawe.
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Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowimuoy by¢ bezpdrednio
wbudowane w wykop lub przewiezione na odktad. Qrispektor nadzoru dopei czaso-
we sktadowanie odspojonych gruntéw, aglge odpowiednio zabezpieazprzed nad-
miernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w nasypach i wykopach powinno wigne wskanik za-

geszczenia gruntu wg BN 77/8931-12 — min. 1,0.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone wyzej nie mog by¢ osihgnicte
przez bezpgednie zagszczanie gruntow rodzimych, to naygpodp¢ srodki w celu ulep-
szenia gruntu podia, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika za-
geszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego wzdiwykopéw w odlegtéci 1 m od
krawedzi.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powiej warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Nr 3.
6.2. Kontrola wykonania wykopow i nasypow
Kontrola wykonania wykopdw i nasypow polega naasgizeniu zgodriei
Zz wymaganiami okidonymi w dokumentacji projektowej i PFU. W czasmnkroli szcze-
go6lng uwag nalezy zwréci na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) sposéb wbudowania gruntu,
C) zapewnienie stateczém skarp,
d) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igozakdiczeniu,
e) doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow (usytuowanie i wykeenie),
f) zagiszczenie wedtug wymagakreslonych w punkcie 5.2.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w WarunkacB. Nr

9. Przepisy zwazane
Spis przepiséw zwrzanych podano w Warunkach Nr 3.
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5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZDJECIE HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszych warunkdow wymagania dotyege wykonania i odbioru

robot przygotowawczych w zakresie gdp humusu realizowanych w ramach projektu:
.Budowa wiely widokowej na Gorze Parkowej w Mieroszowie”.

1.2. Zakres robot obgtych Warunkami

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach i dodyzasad prowadzenia robot
Zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robaygotowaw-
czych.
1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Wygaaiach ogdlnych.
1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w Wymaganiach ogdlnych.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Wymaganiach ogélnych.
3.2. Sprzt do zdjecia humusu
Sprzt wg dokumentacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Wymaganiach ogolnych
4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczazgodnie zapisami dokumentacji. Wyldéodka trans-
portu zaley od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Wymagarogdmych.

Teren pod budoww pasie robét ziemnych, w miejscach wskazanyclokuthentacii
projektowej powinien by oczyszczony z humusu.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem domiejszego @ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeraze\ari krzewow oraz do innych czyn-
nosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowardadmiaru humusu po-
winno by wykonane zgodnie z ustaleniami PFU lub wskazanlasgpektora.

str. 49



Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz-w in
nych miejscach okéonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gtbokdsci jego zalegania, wyso-
kosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budovpg ffowinna by zgodna z ustale-
niami dokumentaciji projektowej, PFU lub wskazareegrirzyniera, wedtug faktycznego
stanu wystpowania. Stan faktycznybzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynriai
Zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hu-
musu powinny b§ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezpamnio po nich, aby unilgt zanieczyszczenia ghn
lub innym gruntem nieorganicznym.

Po wykonanych robotach budowlanych humusiyatagospodarowawv miejscach
wskazanych w dokumentacji jako pasy zieleni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Wymaganiach ogolnych.
6.2. Kontrola usunigcia humusu.
Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplémasunécia hu-
musu.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Wymaganiadnggh.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszych warunkéw wymagania dotycgce realizacji robot beto-
nowych izelbetowych przewidzianych do wykonania w ramachdtdiudowlanych
przy :,Budowie wiely widokowej na Gorze Parkowej w Mieroszowie”.

Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejnwgzystkie czynni umazli-
wiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robot betonowyctelbetowych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuyrace zwizane z dostagvmateria-
tow, wykonawstwem i wykfczeniem robot betonowych, wykonywanych na miej-
Scu.

Roboty betonowe obejmyukonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojoretphby
fundamentowe i podbudowy.

Zakres robot

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robét beto-
nowych izelbetowych:

- fundamenty,

- poditaza betonowe.

Wszystkie inne nie wymienione visgj roboty betonowe ielbetowe jakie wyspuja

przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robdtasprzewi-

dziane w projekcie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w PFU g zgodne z obowizujgcymi Polskimi Nor-
mami i Ogolry Specyfikacy Technicza.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w Warunkach ogél-
nych. Niniejsze warunki obejmyijcatas¢ robdét zwgzanych z wykonywaniem ele-
mentow betonowych ielbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanidktada-

nie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomuze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania tych rob6t oraz ich zgodido

Z umowy, projektem wykonawczym, pozostatymi PFU i poleeemi Zarzdzapcego
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realizacy umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentow,
wymaga akceptacji Zagdzapcego realizagjumowy.

1.6. Dokumentacja, ktom nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc trakcie budowy musi iy
zgodna z zasadami podanymi w PFU.

Dodatkowo Wykonawca dostaréziacdzie nasfpujace informacje:

1) Harmonogram i kolejni@ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Zazapcego realizagjumowy,

3) Skiad mieszanki betonowej i granukakyuszywa,

4) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegoélniongaleze;
czesci opracowania,

5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produeenid/szczegolnione w dal-
Szej czsci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyf
kacji Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz po-
zostate materiaty do budowy szalunkow.

2.2.2. Piyty deskowania:
1) Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe ydkaztattowe,
3) Laczenie deskows zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych oj state
lub zmiennej diugéci, nie posiadace elementow pozostawdaych w po-
wierzchni betonu otworow grednicy wikszej nz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczgiedki zawierajce sktadniki wcho-
dzace w reakaj z wolnym wapnem znajdagym st w betonie, powodygge wy-
twarzanie sj nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapob#egah przywiera-
niu betonu do deskowania.
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2.3. Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne naky wykona& z zebrowanych pitéw zbrojeniowych ze stali
wg projektu.
Musi ona spetni@awymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetémaarunki normy PN-84/B-03264.
2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do whzania petow musi by typu czarnego, drednicy 1,6 mm ngkki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie mgsapowiada celom jakim maj stuzy¢.

2.4. Skkadniki mieszanki betonowej
24.1. Cement

Do stosowania dopuszczong tglko cementy podane paomj. Nie wolno stoso-
wa zadnych materiatdw zamiennych.

1) Cement hutniczy, zgodnie z nagrRN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, zgodnie z nayiAN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawiesgp oleju, kwasu, zasad, zwkOw organicznych
i innych substancji zabronionych w normie PN-88/2230.

2.4.3. Kruszywo

A) Zalozenia o0golne: Kruszywo naturalne, wolne od zanienzz.
Kruszywo nie powinno wchodziw reakcje chemiczne. Przedygiem po-
winno by w cataci i doktadnie przeptukane. Zawagtosiarczandéw powinna
by¢ mniejsza od 1%.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0 — 2 mm): Frakcje o uzeniu mniejszym ri
0,063 mm nie powinny przekraczd%. Naley uzywac tylko czystego, natu-
ralnego piasku o ostrych kradziach.

C) Kruszywo grube (2 — 96 mm): Nable uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i tamanegaozwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych matenato
zawierajcych nie wecej niz 15% ptaskich dz wydtuzonych ziaren (dtu-
gos¢ 5 razy weksza od szerokoi). Frakcje o uziarnieniu mniejszymzni
0.063 mm nie powinny przekracza%.

D) Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.
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24.4.

Domieszki do betonu

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszgzst@sowanie do-
mieszek,srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczn@jch, opéniajacych lub
przyspieszajcych twardnienie betonu, uszczelg@jch i przeciwmrozowych,
srodkéw do pigggnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalestosowa zgodnie z zaleceniami labora-
torium.

Od producenta natg uzysk& gwarancje zgodrigi z powy.szymi wymaganiami.
Domieszki powinny b§ zatwierdzone przez Zajdzapcego realizagi umowy.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszkipesadstawienie zaréwno
przez dostawgjak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wy-
maganych parametrow oraz pozostatych wymagaez betony, w ktérych zasto-
sowano domieszk

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Warunkach ogéinych.

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprgu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oradcszan
pozostawia si do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z ddeapcym reali-
zacp umowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Warunkach ogolnych.

4.2. Transport materiatow
Mieszank betonowy i wszystkie materiaty niezblne do wykonania elementéw
wchodzcych w sktad robét betonowych dra przewozi dowolnymisrodkami
transportu zaakceptowanymi przez Zalzapcego realizagj umowy. Do trans-
portu mieszanki betonowej i cementu luzem nakiosowa specjalistyczne po-
jazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow malprzeprowadz zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5.2.1.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany wagju 1 godziny po wyprodu-
kowaniu, przetransportowany przyyeiu samochodéw — betoniarek.

Uzycie domieszek redukggych ilasé wody oraz opgniajgcych wigzanie mdge
zmienié wymieniony powsej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu
| Zarzgdzapgcego realizagj umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania podano w Warunkach ogolnych

5.2. Szalunki

A)

B)

C)

D)

E)
F)

G)
H)

Wykonanie deskowa

Przed przysipieniem do wykonania deskowanalezry sprawdzé zgodndé
0Si i pozioméw oraz zgoddéwymiarow z rysunkami.

Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagastezppoda Zarmzap-
cego realizagjumowy.

Przed utgeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy
ziemnej orazgcznie usugé luzng ziemk.

Nalezy je ustawi@ w taki sposdb aby docelowo beton spetniat wartole-
rancji co do ksztattu, posenia i wymiarow.

Nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkéw oraz zapewnch wodoszczel-
nos¢. llos¢ polgczen nalery ograniczy do minimum.

Na wszystkich wysuetych, eksponowanych zewinznych naranikach
scian i ptyt, deskowania nalg wzmacnig 25 mm tama stalows.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, ki oraz dylatacje i paczenia pomia-
rowe naley ksztaltow& zgodnie z projektem.

Przed potaeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podice.

Deskowania powinny pozostawvaa miejscu a do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymakei pozwalajcej przenié¢ obchzenia od cjzaru
witasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszcelony

5.2.2. Dopuszczalié odchyiki w doktadnéci wykonania deskown

Deskowania powinny l#ywykonane zgodnie z oldglenymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykazeniowych. Niedotrzymanie powsgzych wymaga
bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone betony zosta-
na naprawione lub wymienione na koszt wiasny Wykonawt/szelkie naprawy
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5.2.3.

5.2.4.

5.3.1.

lub wymiana betonéw podlegapowyzszym warunkom i mugzby¢ zaakceptowa-
ne przez Zargzapcego realizagj umowy.

Przygotowanie powierzchni deskawa

A) Wszystkie powierzchnie deskowamapce wchodzi w kontakt z betonem
przed przysipieniem do prac opisanych peej powinny zosta gruntowanie
0Czyszczone z pozostat wezeaniejszego betonu, brudu i innych zanieczysz-
czen powierzchniowych. Nie wolno powtérnieywaé deskowa o0 zniszczo-
nej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowaalery usury¢ wszelkie ztuszczenia stali
I iInne pozostalei metali.

C) Przed zainstalowaniem, ptyty mapy¢ pokryte srodkiem zapobiegagym
przywieraniu betonuSrodek ten nie powinien zmiertidarwy betonu i po 30-
tu dniach nie powinien léytoksyczny.

Rozbieranie deskowa

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzeotade skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstiydgtowych lub belek
powinny pozosta na miejscu do czasu gdy beton agsie wytrzymatéé
28-dniowg, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindngclub do czasu
zezwolenia na pmie przez Zargdzapcego realizagj umowy. Usuwanie ja-
kichkolwiek podp6r w celu ich ponownego wykorzystajest niedopuszczal-
ne.

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywsoaj oraz podpory powinny zosta
usungte. Zadne z nich nie magzost& pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna

5.3.2.

ona by oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacjzél wyciem naley ja
chroni przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno bgtadowane na stoja-
kach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniaathowania ksztattu nadane-
go prtom.

Dokumenty, ktore naky przedstawd w trakcie budowy

A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawe trakcie budowy musgzbyc¢
zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikaajhhicznej.

B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonapwrzedstawiajce szczegoty
giccia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C) Na rysunkach przedstawdalych sposob uktadania zbrojenia rglekresli¢
nastpujace elementy: wymiary, przekroje, ogsy, uktad i liczlez pretow
oraz pogczenia z oznaczeniami kodowymi pozwatgmi na poprawne uto-
zenie stali zbrojeniowej bez odwotywania slo szczegdtowych rysunkoéw
roboczych.
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5.3.8.

D)

Zbrojenie naley przygotowywa zgodnie z norm PN-84/B-03264.
Wszystkie pgty musz by¢ gicte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

A)

B)

C)

D)
E)

F)

G)

Czyszczenie stali: z metalu najeusuné¢ wszelkie ziuszczenia hutnicze,
tluszcz, ziemy oraz inne zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odgty i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagaogianymi na ry-
sunkach.
2. J&li rysunki nie stanowj inaczej, nalgy stosowa nastpujaca otuline
betonowvg stali zbrojeniowej:
a) konstrukcje bdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm,
b) konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosie50 mm,
c) sciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne: 50 mm,
d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu,@gdfary ani sub-
stancji ptynnych:
- piyty: 40 mm,
- $ciany, belki: 40 mm.
Polczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczagdi uwagami
podanymi na rysunkach.
Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z PN.
Zbrojenie otworéw: Jeeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku
otworu (zarébwno w pionie jak i w poziomie) najeumiesci¢ dodatkowe py-
ty 0 przekroju rownym potowie zbrojenia jakietdlyy umieszczone w
miejscu gdzie wyspuje otwor, gdyby go nie byto. {Ododatkowej wizki
pretbw musi znajdowasic w odlegt@ci 100 mm od krawdzi kazdego z bo-
kow otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwalenia Zarzdzap-
cego realizagjumowy.
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nit @gozwolone, za wy-
jatkiem przypadkoéw kiedy zachodzi koniecza@rzeformowania przygoto-
wanych w warsztacie gidw. Przed kadym przeformowaniem prow na
miejscu wbudowania natg uzgodné to z Zaradzapcym realizacj umowy.

5.4. Betonowanie

5.4.1.

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki mte

A)

B)

Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwornioha
znajdupcych sé w poblizu budowy. Ze wz@gddéw na szczegd6lne warunki
wykonania robot nie dopuszcza girzygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):

1) Przed rozpocgxiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powi-
nien przedstawi projektowany sktad mieszanki betonowej, dostargzon
przez autoryzowane niezafee laboratorium i podpisany przez upraw-
nionego irtyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentheji
dan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych zptaborato-
rium, powinny zosta przestane Zagrdzapcemu realizag) umowy. Nie
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2)

3)

1.

2.

wolno uktadé mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej pzaz

rzadzapcego realizacja umowy.

Producent betonu powinien dostarczatest stwierdzag, ze stosowane

przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cemaomieszki, kruszywa

i woda spetniaj wszystkie wyej wymienione wymagania oraze sto-

sowany przez niego projekt mieszanki, wykorzygiyjte sktadniki,

spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrstaici, gestasci,
urabialndci i trwatoéci. Taki atest musi kyprzedstawiony do wiadomo-
$ci Zarzmdzapcego realizagj umowy, dla porownania z wynikami bada
mieszanki wykonanymi przez niezate laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez Wykonagvpowinna by kompletna i zawiekawy-
starczajcy dowdd,ze dotyczy biegcej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukggh powinien

spetnig& nastpujace wymagania:

a) Projektowana 28-dniowa wytrzymatobetonu, powinna wynosi20
MPa, j&li w rysunkach i specyfikacji nie zaleca; shaczej. Maksy-
malne ziarna kruszywa nie powinny przekra&c8& mm, jéli w ry-
sunkach i specyfikacji nie zalecg smaczej lub jéli zmiane zaakcep-
tuje Zaradzapcy realizacy umowy.

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wyn®d0.60 w proporcjach
wagowych, chybae Zarzdzapcy realizacja umowy wyda inne pi-
semne instrukcje.

c) Maksymalna zawartgé cementu w elementach masywnych powinna
wynosit 320 kg/n.

d) Zawarta¢ catkowita powietrza 2 — 4%.

e) Opad betonu:

- fundamenty: 70-80 mm,
- §ciany, ptyty i belki: 50-75 mm,
- stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzté czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne z
wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwieniaadkdnia mie-
szanki mana zwtgkszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkéw plastyfikegych a nie przez dodawanie wody.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

Projektowana wytrzymaé 28-dniowa powinna wynoSi minimum
20 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinieynost
63 mm.

Minimalna zawart&: cementu na 1fpowinna wynosi 180 kg.

D) Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na migjgabudowania, nafsy

dostarczy metryke dostawy zawiergga informacje zgodne z wymaganiami
stawianymi przez Zagrlzapcego realizagj umowy.

E) Badanie materiatdbw i mieszanki powinno¢bygodne z wymaganiami sta-

wianymi przez Zargdzapcego realizagj umowy.
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5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przgpteniem do uktadania mieszanki betonowej
naleey powiadomé o tym Zaradzapcego realizag) umowy, w celu spraw-
dzenia deskows zbrojer, otworéw i innych elementéw mggych s¢ znaj-
dowa w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebéeggodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszank betonow nalezy uktada bezzwlocznie po opuszczeniu betoniar-
ki, nie dopuszczaf do jej segregacji lub utraty skladnikow oraz mysgi-
wania s¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniw warstwach o grulsoi
nie wiekszej nz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopusziezstosowania rur i
innych uradzer wykonanych z aluminium.

E) Przed przysipieniem do betonowania naleusun¢ z podi@a gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasedddey podkiadem pod mieszank
betonovg nalery nawilkzy¢. Przed utaeniem betonu nahly posmarowa
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczeniejeatieo powinno by
sprawdzone i zatwierdzone przez Zazapcego realizagf umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A) Pompowanie betonu dopuszcza tsilko za zgod Zarzmdzapcego realizag
umowy.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowied efektéw ka-

cowych, Wykonawca powinien przeprowatlbetonowanie przyayciu me-

tod konwencjonalnych.
B) Sprzt niezlzdny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponoéana miejscu, podczas betonowania,
gotowy do pracy pomg transportem, dvigiem i pojemnikiem do beto-
nowania lub innym systemem zaaprobowanym przezadaapcego rea-
lizacja umowy pozwalajcym na odpowiednie roztenie betonowania w
czasie i uniknjcie powstawania nieggdanych szwow roboczych w
przypadku uszkodzeniaywanego sprgu.

2) Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

3) Jsli sprzct potrzebny do betonowania lub przewody, w opirarZdza-
jacego realizagj umowy nie funkcjonuy prawidtowo, naley je wymie-
nic.

4) Do betonowania nie wolnazywaé przewodow aluminiowych.

5) Kontrola jakédci pompowanego betonu na miejscu budowy: probko-bet
nu na opad i do prob cylindrycznych mdgy¢ pobierane podczas beto-
nowania na kacu kazdej partii.

5.4.4. Zagszczenie betonu
Beton Ilgdzie zagszczony przy i#yciu wibratorow wgébnych pracujcych

Zz minimalrg czestotliwoscig 8000 o/min. i odpowiednaido zagszczenia betono-
wej sekcji amplitud.
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5.4.5

5.4.6.

5.4.7.

Przed rozpocgxiem betonowania na miejscu budowy powinny znajdoska co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapmnia odpowiedniej jakii

zag:szczenia, pracownik obstugaly wibrator musi mié mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznéazgdatkowy osole od-
powiedzialry za obserwagjbetonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnejquimie
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

. Nalezy zastosowaspecjalne metody piginacji betonu oraz domieszki opisane
w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji.. Dasizki redukujce zawar-
tos¢ wody oraz opgniajgce wizanie betonu w celu zapewnienia urabiatno
betonu i unikngcia nierdwngci powierzchni po pracach wykozeniowych
maj by¢ stosowane w il&ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie naley dopuszczado przekroczenia przez mieszamgodczas betonowa-
nia temperatury wiszej od 38C. W celu uniknicia podwyszenia tempera-
tury betonu naley przed zmieszaniem schtodzktadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktadana zmarznitej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukiadaieszanki w temperaturze
zewretrznej nizszej ni 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez Zarzdzapcego realizagj umowy. Beton zniszczony przez przemarz-
nigcie musi by usungty i zasgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

taczenie ze starym betonem

Powierzchng starego betonu nate skt i oczysci¢ az do odstongcia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nale pokry¢ srodkiem wgzacym, ktGrego typ musi
by¢ zaakceptowany przez Zadzapcego realizag) umowy. Metody przygoto-
wania zaprawy $rodka wizacego powinny spetnéapisemne instrukcje i zalece-
nia producenta oraz odpowidgdszczegolnym warunkom oldlenym w projek-
cie. Wymaga si od producentdgrodkoéw wizacych dostarczenia naspnie in-
strukcji stosowania.

Drobne naprawy
A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezadeod tego czyaseks-

ponowane, czy nie, powinny éyaprawiane zgodnie z zaleceniami niniejsze-
go dziatu.
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B)

C)

Przed przyspieniem do napraw Wykonawca jest zobgeainy uzyské (po-
za okrdglonymi wyjatkami) zgod Zarzdzapcego realizag) umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej doamapPrzed przyst
pieniem do betonowania Wykonawca powinien przedst&@arzdzapcemu
realizacg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przezmaej do
napraw. Wykonawca powinien przedstawiarzdzapcemu realizag) umo-
wy do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnyRowierzchnia ze-
wnetrzna uzupetni@ betonu powinna kyzgodna co do koloru i faktury ze
stykapcymi sk z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze, za wgtkiem miejsc wysfpowania uszczelnfe powinny
by¢ wypetnione bezskurczaywniemetaliczg zapravd. Kolor zaprawy powi-
nien by dopasowany do przylegagego betonu.

Powierzchnia uszkodad caty wadliwy beton ma yusunéety az do odsto-
nigcia zdrowego betonu. W przypadku koniec@ioskuwania, krawdzie
skucia maj by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie dopuszdza s
ostrych krawdzi. Powierzchnia uszkodiena by wypetniona niemetaliczn
bezskurczowy zapravg. Przed rozpogxiem napraw i zamoOwieniem materia-
léw nalezy okresli¢ technile naprawy, gdy niektéresrodki wigzace nie nada-
ja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powmnp przed-
stawi, przekonsultowa z przedstawicielem producenteodkdéw wigzacych

I zaprawy bezskurczowej oraz uzyéksisemne instrukcje co do sposobu na-
prawy uszkodzei je przed przyspieniem do prac przedstawrarzdzap-
cemu realizagjumowy.

5.4.8. Prace wykiczeniowe

A)

B)

Normalne wyk@czeniescian

Natychmiast po usuggiu deskowa nalezy uzupeiné braki i ski¢ wszystkie
nierownaci powierzchni, a wstawki betonu mapy¢ poddane piegnacji.
W celu uzyskania wyréwnanej powierzchimiany musz by¢ wypetnione
wszystkie ubytki orazlady po deskowaniu.

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wgkmeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed
zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wpstnia, naprawione. Po-
winny byt takze chronione przed dziataniem chemikali®ngdkow i mate-
riatdbw metalowych oraz innyarodkéw powodujcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchyiki w doktadnowykonania elementow

A)

Elementy konstrukcyjne:
1. Plaskie powierzchnie pionowe i pozior@an powinny by wyréwnane
w ramach okrdonych ponkej toleranciji.
2. Woagtebienia w powierzchni nie powinny byvieksze ni:
- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadni ca dtugéci 1
m potazona jest na najwaszym punkcie,
- 5 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica poto-
zona jest na najwagzym punkcie,
- 10 mm na calej wysokoi.
Dopuszczalne odchytki w zatonej grubdci sciany nie powinny przekracéa
5 mm.
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5.4.9.

3. Wszelkie defekty wykonania powinny dyaprawione zgodnie z zasa-
dami okrglonymi w pk-cie 5.4.8.
B) Podkiady betonowe:
Dopuszczalne odchyiki nawierzchni:
- 5 mm na diugeci 3 m,
- gruba¢: mazliwosé odchytki od wymaga projektowych + 5%.

Piejgnacja betonu

A) Piekgnacja betonu powinna polegaa utrzymywaniu betonu s tanieygle)
wilgotnosci w ciagu:
- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadkuzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielgnacji zaley od opinii Zaradzapcego realizagj umowy.

B) Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinientaogsaprawiony lub
wymieniony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w Warunkach ogélnych.
Kontrola jakdci roboét polega na sprawdzeniu:

szlaunkow,

zbrojenia,

cementu i kruszyw do betonu,

receptury betonu,

sposobu przygotowania i jak@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utgenia betonu i jego zawibrowania,

doktadndci prac wykdiczeniowych,

pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczeg6lna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgaano

prowadzenia robdét rozbiorkowych z projektem orgagjzruchu i przepisami
BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw

Zarzdzapcy realizacg umowy powinien mié dostp i prawo do kontroli
wszystkich wytwdérni betonu, cementowni orazaazeh, dostawcow, producen-
tow, podwykonawcow i wykonawcow dostarcggjch materiaty wykorzysty-
wane do robot objych niniejszym dziataniem. Wytwdérnie betonu maugzo-
wadzit biezagcg dokumentagj bada wszystkich frakcji kruszywa.
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7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptéth@odano w Warunkach
ogolnych.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw kansii oraz wynikow bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe.

8. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
8.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN)
i brarzowe (BN), w tym w szczegolisoi:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowieibetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.¢Br gtadkie
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.¢Brzebrowane
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

Wymagania ogolne

Ogodlne warunki okrdone w Warunkach ogolnych.

Przedmiotem niniejszych warunkéw ogélnychveymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnian kto-
re zostan wykonane w ramach zadani®udowa wiely widokowej na Gorze Par-
kowej w Mieroszowie”

Zakres stosowania
Warunki stanowj dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji ro-
bot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyomszystkich czynn&i umazliwiajacych
i majacych na celu wykonanie i momt&onstrukcji drewnianych wygpujacych
w obiekcie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Warunkachzgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Wymaganiach ogolnych.

Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robot oraz za zgod-
nos¢ z dokumentagj projektows, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotycgce robot podano w Wymaganiach ogolnych.

2. MATERIALY

2.1.

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste modrzewiowe zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi. Preparaty do nasjy& drewna naky stosowa
zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja Techniczna w sprawie zabezpiezenewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogmiédla robot nalgy stosowa
drewno klasy C30 wedtug napujacych norm pastwowych:

- PNOEN 338:1999

- PN-B-031 50:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniaf@liczenia statyczne.

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Wymaganiach ogoélnych.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa ayalprzyja¢ wg

normy.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna poprzeczna — 4% szerdkb
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Rysy, falistd¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibo szerokdci
elementow.

Krzywizna podiina:
- ptaszczyzn 30 mm — dla gridendo 38 mm
10 mm — dla gruldei do 75 mm
- bokdéw 10 mm — dla szerod@ do 75 mm
5 mm — dla szerokoi > 250 mm
Wichrowata¢ — 6% szerokei
Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyébwzajemnie réwnolegte, boku
prostopadte, odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotndé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawmynost nie
wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionej przed zwilgocenier8%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

Odchyiki wymiarowe desek powinny bwicksze ni:

- w diugcci: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% dto — w szerokéci: do +3
mm lub do -1mm,

- wgrubdgci: do +1mm lub do -1 mm

Odchyiki wymiarowe bali jak dla desek.

Odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywicksze:

- dla tat o grubéci do 50 mm:
w grubgci + Imm i -1 mm dla 20% ki
w szerokéci: +2mm i -1 mm dla 20% ikzi

- dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
w grubgci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikei
w szerokéci +2 mm i -1 mm dla 20% ikei

- Odchyiki wymiarowe krawdziakoéw na grubgei i szerokdci nie powinny by
wigksze nz +3 mm i -2 mm,

- Odchyiki wymiarowe belek na grubm i szerokdci nie powinny by wieksze
niz +3 mm i -2 mm.

2.1.5. Inne wymagania wytrzymatmowe i parametry drewna wg wymagaormowych
dla drewna klasy C30.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowd gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowa:
- $ruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002,
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- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M 82121.

2.2.3. Naketki
Nalezy stosowa:
Nakretki sze&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2012.
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M 82151.
2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowd podktadki kwadratowe wg PN-59/M-820 1 0.
2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowdé wkrety do drewna z tbem sg@okatnym wg PN 85/M-8250 i
wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503, wkty do drewna z
tbem kulistym wg PN-85/M-82505 — Wity nierdzewne.
2.2.6. Uwaga:
Wszystkie §czniki metalowe i blachy wykonane winnydy blachy ocynkowane;.
Uwaga: Szczegobtowy zakres materiatdbw wyahlbalzie z dokumentaciji.
2.3. Srodki ochrony drewna

2.4,

241

2.4.2.

2.5.

3.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz Zaibezajce przed dziataniem
ognia powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna Epieniem.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

. Materialy i elementy z drewna powinnyé¢lskiadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstalii. Elementy powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach reamtzonych w taki spo-
s6b, aby nie powodowach deformacji. Odlegkat sktadowanych elementéw od
podtaza nie powinna by mniejsza ni 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opako-
waniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyeh
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Materiat do wymalowai zewnretrznych
Jako warstw wykonczeniows nalery wykona malowaniesrodkiem koloryzug-
cym.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano Wymaganiach ogolnych.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
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4.  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee srodkdéw transportowych podano w Wymaganiach

ogolnych.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugowinny by zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utrata stateégzndSposob sktadowania wedtug punktu 2.4.

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien iy przechowywany w zamkgtych pomieszcze-
niach,

- stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyshjietlone
z dostatecznwentylacy. Stanowisko robocze powinno dypdebrane przez In-
spektora nadzoru.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Wymagarogdtnych oraz w projekcie

budowlanym i wykonawczym.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aleagipprojekt organizaciji

i harmonogram robo6t, uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywa-

ne roboty budowlane.

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacjechniczi przy udzialesrodkéw,

ktore zapewny oshgniccie projektowanej wytrzymadei, uktadu geometrycznego i

wymiarow konstrukciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty konstrukcyjne
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny bgodne z dokumentacprojek-
tows.
Realizacja zgodnie z opisami projektu.
Nie zezwala sina pozostawienie ¢gci konstrukcji bez sten.

5.2. Impregnacja
Impregnacj nalezy wykona metod, cisnieniowo-pr@niows.
Impregnacj przeprowadzana drewnie o wilgotriei ponizej punktu nasycenia wio-
kien.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli robét podano w Wymaganiagblnych. Kontrola jakri
polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robo6t z dokumentgcparchiwaln.
Wszystkie roboty podlegapdbiorowi przez Inspektora nadzoru.
1) Nalery przeprowad#i kontrok wszystkich paiczen elementow konstrukcyjnych.
2) Impregnacja powinna ofgj caty przekrdj drewna, za wagkiem twardziela.
Sprawdzenie poprzez nawiercenie elementu.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w Wymaganiach ogolnych

7.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
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8.1.

8.2.

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest pisemne stwier-
dzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o waghkou robét zgodnie z doku-
mentacy projektows i PFU, inne pisemne stwierdzenie inspektora nadpowyko-
naniu robot. Zakres robot zanigeych lub ulegajcych zakryciu okrdaja pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumemotyvierdzone przez Inspektora
nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 -Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

- PN-EN 844-3:2002 — Drewno ajgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne
dotyczce tarcicy,

- PN EN 844-1:200 | — Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna ofgtego i tarcicy.

- PN-821D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjnd@eana metodami wytrzyma-
tosciowymi,

- PN-EN 10230/1:2003 — Gwdzie z drutu stalowego,

- PN-ISO 8991:1996 — System oznaczaniga@ztacznych,

PN-EN 338:1999.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz.881),

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.yDz 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pan.zm.).
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7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
,ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”
Instalacja odgromowa i uziemienia

1. CZESC OGOLNA .

1.1  Przedmiot Warunkow

Przedmiotem niniejszej warunkowy svymagania techniczne dotyre wykonania i od-
bioru robét elektrycznych przy wykonaniu instalamjigromowej dla zadania ppBudo-
wa wiezy widokowej na Gorze Parkowej w Mieroszowie”.

1.2. Zakres stosowania

Warunki zawieraj zbiory wymagé, ktore g niezledne do okréenia standardu i jakai
wykonywanych robdét, w zakresie sposobu wykonani@asaiwosci wyrobow budowla-
nych oraz oceny prawidtowoi wykonania poszczegdlnych robat.

1.3. Okrealenia podstawowe

Ogolne okrélenia podstawowe podano w Wymaganiach ogoélnychied®nia brazowe

— elektryczne g zgodne z obowgzujagcymi normami oraz rej wyszczegolnionymi defi-
nicjami pogc¢ :

1.3.1. Uradzenie piorunochronne - kompletne urzdzenie stosowane do ochrony

przestrzeni przed skutkami piorunow. Sktada eho z zewstrznego i we-
wnetrznego urgdzenia piorunochronnego

1.3.2. Uziom- przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metaich umieszczo-
nych w gruncie w celu zapewnienia z nimgoalenia elektrycznego

1.3.3. Uziom otokowy- uziom poziomy utgony wokét chronionego obiektu

1.3.4. Zwbd— cz$¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do Beegoiego
przyjmowania wytadowaatmosferycznych.

1.3.5. Przewod odprowadzajcy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczryggzhcy
zwobd z przewodem uziemiggym lub z uziomem fundamentowym

1.3.6. Przewod uziemiajcy - przewdd ochronnystzacy gtdbwmg szyre (zacisk) uzie-
miajacg z uziomem
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1.4. Wymagania dotycace wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotygze robdét podano w Wymaganiach ogolnych..
SzczegOlowe wymagania dotyce robot wynikaj z zapisOw dokumentacji
projektowej, PFU oraz instrukcji technicznych proentéw i dostawcow ma-
teriatéw i urzdzen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania,
zgodnd¢ z dokumentagj projektovs, PFU i poleceniami Inspektora
Nadzoru

Urzadzenia elektryczne i aparatura winny¢hpnstalowane zgodnie z
projektem i wyposane w tabliczki, oznaczniki, opisy lub indeodki
identyfikujace o zagréeniu i ich przeznaczeniu

Calas¢ robdt powinna by wykonana przez osoby stanqeoe zespot
(brygad) lub firm¢ o profilu elektrycznym, zgodnym z
przedmiotowym zakresem robdt. Przy wykonywaniu tobo
instalacyjno-montaowych mog by¢ wigc zatrudnione osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje zawodowe | wymagane
przepisami uprawnienia

Wyznaczy kierownika robot posiadagego uprawnienia budowlane w
zakresie budowy instalacji i wdzen elektrycznych

Prace prowadzone w pohli urzdzen bedacych pod napgiciem
wykonywa ze szczegOnostraznoscia, stosujc wymagane przepisami
srodki organizacyjne i techniczne BHP odmme w przepisach
zwigzanych

Nalezy zapewné bezpieczéstwo osobom postronnym na terenie
budowy, skutecznie zabezpie¢zyzed dosipem 0sbdb trzecich

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywaowinny osoby posiadge
rownowane uprawnienia do wykonywania pomiaréw

Po wykonaniu wszystkich zwzanych z montem instalacji robot
naleey dokon#& sprawdzenia odbiorczego. Do odbiorun&owego
nalezy przedstawd dokumentag powykonawcg, protokoty odbiorow
czegsciowych, cGwiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty |
certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogb6lne wymagania

Ogolne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwansktadowania podano w exi —
Wymagania ogolne. Wykaz nieginych materiatdw wynika z dokumentacji projektowej
oraz przygtej technologii wykonania robét.

2.2. SzczegoOlowe wymagania dotyge materiatow

Szczegbtowe wymagania dotyce materiatdbw zawarto w €xi opisowej i rysunkowej
projektu. Przy wykonywaniu robot nalestosowdé materiaty zgodne z :

- dokumentagj projektowy.
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Wiasciwosci uzytych materiatbw mugzodpowiadé polskim normomgwiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowary@danym przez odpowiednie Insty-
tuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowamnisz by¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkettowlanym, mog by¢ wyroby
wykonane wg. indywidualnej dokumentacji techniczeppradzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawmcalat gwiadczenie wskazuge, ze
zapewniono zgodrsé wyrobu z § dokumentag oraz z obowjzujgcymi przepisami i
normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakgi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinnydwyposaone w takie dokumenty ngczenie
Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkaclhwpmo stosowé sic podstawowe wy-
roby elektryczne, a mianowicie: przewody, kableadeenia, aparatgri materiaty elek-
troinstalacyjne. Powinny one spelfilvymagania formalne i okélne wymagania tech-
niczne.

3. SPRAT .
3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Wymaganiach ogolnych.

Wykaz niezlgdnego sprgtu do wykonania robot wynika z dokumentacji propekej i
przyjetej technologii wykonania robot.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynriei pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow, spetu itp.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogblne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Wymagarogdmych.
Roboty brathiowe — elektryczne natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mondavych oraz wytycznymi producentow gz
dzen.
- Urzadzenia elektryczne winny bByinstalowane zgodnie z projektem i
wyposaone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub indedki identyfikupce
0 zagraeniu i ich przeznaczeniu.
- Calds¢ robot powinna by wykonana przez osoby stangee zespodt
(brygac) lub firme o profilu elektrycznym, uprawniando wykonywa-
nia prac zwgzanych z monteem instalacji elektrycznych. Przy wykony-
waniu robét instalacyjno-montawych mog by¢ wiec zatrudnione oso-
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by posiadajce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymaganeepiz
sami uprawnienia.

- Wyznaczy kierownika robot elektrycznych posiageggo uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji iadzer elektrycznych.

- Prace prowadzone w pohli uradzen bedacych pod nagiciem wyko-
nywa ze szczegolmostraznoscig, stosugc wymagane przepisarsiodki
organizacyjne i techniczne BHP oklane w przepisach zwzanych.

- Nalezy zapewnt bezpieczastwo osobom postronnym a teren budowy
skutecznie zabezpieazprzed dosfpem osoéb trzecich.

- Prace kontrolno-pomiarowe wykony@aowinny dwie osoby posiadgj
ce rownowane uprawnienia do wykonywania pomiarow elektrycimyc
Pracownicy Ci potwierdzgj swoimi podpisami protokoty pomiarowe
stwierdzagce poprawng& wykonania instalaciji.

- Po wykonaniu wszystkich robét zygianych z budow linii kablowej i
oswietlenia drogowego natg dokon& sprawdzenia odbiorczego oraz
wykona pomiary ochronne

4.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Szczegotowe zasady dotyce wykonania robot okén PFU oraz Dokumentacja projek-
towa — brana elektryczna. Zakres wykonywanych robét obé¢gmu

4.2.1 Wykonanie instalacji odgromowej.

* Na dachu wykona zwody poziome z drutu FeZn g8mm, sposbb
prowadzenia na uchwytachgiorkowych itp. o stopniu IP. Zwody
poziome na dachu nalerozmieci¢ zgodnie z projektem.

* Przewody odprowadzgje na wykonane z drutu odgromowego FeZn
a8mm w rurce niepalnej, ktére nzye rozmigci¢ zgodnie z
projektem.

» Ztaczy kontrolne mocowa w dogodnym miejscu moriga

 Dla wiezy widokowej naley wykon& uziom fundamentowy
z bednarki o minimalnym przekroju: FeZn 30x4mm. Bednarki
pofaczy¢ wszystkie metalanowe elementy fundamentu.

« W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancjiemgenia
naleey dobi uziomy szpilkowe i pajczy¢ je trwale z instalagj
uziemienia wiey.

» Wszystkie pajczenia instalacji uziemienia nale wykon& jako
trwate — spawane.

» Sprawdzt polgczenie przewodow odprowadzeych w miejscach
pofaczenia z uziomem budynku, w tym celu rglerzeprowadzi
prac; odkrywkowe.

* Wykona& pomiar rezystancji uziemienia na wszystkiclyczhch
kontrolnych. W wypadku negatywnego pomiaru rezygtamiomu
wykona szpilkowe uziomy uzupetnigge ydz wykona dodatkowy
uziom otokowy wokot wiey. Materiaty z bad@i pomiaréw uziomu
stanowé beda zahczniki do materialu kolaudacyjnego odbioru
koncowego.
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5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogoélne zasady kontroli jakéci

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w Wymaganiach ogdlnych. Kontro-
la jakasci wykonania robot polega na zgodnowykonania rob6t z dokumentggprojek-
towg i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola jakosci wykonania robo6t

Realizacja kontroli jakeci na budowie powinna odbywaie w postaci kontroli bizcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze Zatein Inspektora Nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgrkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniegaisu do dziennika budowy. Wy-
konawca powinien przedig¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatoswiadczenieze zastosowane materia-
ly spetniag wymagane normami warunki techniczne. Materiatyigsce atest produ-
centa stwierdzagy ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w PFU, mpdy¢ przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone dgaia bez bada

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zal@onej jakaci wykonywanych robat,
wskazania Inspektorowi nadzoru zgoétiadostarczonych materiatow i realizowanych ro-
bot z dokumentagjprojektows | PFU.

6. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioréw robét podano w Wymaganiach ogolnychhd®p
uznaje st za wykonane zgodnie z DokumentaByojektovs, PFU i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jgeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki
pozytywne. Odbior robét polega na sprawdzeniu zgéxnch wykonania z projektem
budowlano-wykonawczym i PFU odbieranych element@dgodnaé wykonania robot
stwierdza si na podstawie zgoddo wynikéw bada kontrolnych wymienionych w spe-
cyfikacji technicznej z wymaganiami oktenymi w PFU.
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robét Wykaaamobowizany jest dostarczy
Zamawiagcemu nasfpujace dokumenty :
— dokumentagj powykonawcz, pcaswiadczomn przez inspektora nad-
zoru oraz kierownika robot
— protokoty odbioru robdt ggciowych i ulegajcych zakryciu
— protokoty pomiaréw ochronnych
— oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie gjgktem i
obowigzujacymi przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaparatu i osprz:t
— instrukcg uzytkowania instalacji elektrycznej
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7. PRZEPISY ZWIAZANE .
7.1 Przepisy o0gdlne i _inne_dokumenty

Przepisy ogoélne podano w ST 00.00.00 ,Wymaganiadnajo Uzupetnienie przepisow

ogolnych g przepisy brarowe zawarte w:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo engugete (Dz.U.. Nr 54 z 4 czerwca
1997 p0z.358 z phiejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r (Dz.U. 2002 Nr 75
poz 690) w sprawie warunkow technicznych jakim, powy odpowiadé budynki i
ich usytuowanie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz.U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministdmia 26 wrzénia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129
p0z.288)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, Instalacje
elektryczne

- Karty i instrukcje techniczne producentéw matematdrzadzen

7.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przeciwporm@iowa.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-44

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed skutkami przgpi
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POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Oddczanie izolacyjne igczenie

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietstsva. Srodki ochrony przed poganiem pgdem
elektrycznym.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzigva. Dobdrsrodkow ochrony w zalaosci od
wplywow zewrgtrznych.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

str. 75



3. CZESC INFORMACYJNA (zgodnie z § 18 Rozporzadzenia)

3.1. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem za-
mierzenia inwestycyjnego
Przepisy podstawowe zostaty przytoczone w czesci 1 PFU ,Aktualne uwa-
runkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia” oraz w czesci 2.2. Warunki
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Ponizej przedstawiono uzupetnienia:

Wykaz najwa zniejszych, ogélnobudowlanych przepiséw prawnych do sto-

sowania przy realizacji przedmiotu zamowienia.

1.

2.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r — O planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ. U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno-
8ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz.
728 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lip-
ca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majg-
cych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyro-
bow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kasztow prac projektowych oraz planowanych kasztéw
rob6t budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389 z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dro-
gi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmia-
nami).

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wy-
konania niektorych przepiséw ustawy a drogach publicznych (Dz. U. Nr 6,
poz. 33, z pOzniejszymi zmianami).

10.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre-

Slenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
Nr 140, poz. 1481 z pOzniejszymi zmianami).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie

sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861 z pdzniejszymi zmianami).
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12.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuow-
anie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich ozna-
czania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pGzniejszymi zmia-
nami).

14.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostko-
wego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z p6z-
niejszymi zmianami).

15.Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi (Mon. Pol.
Nr 19, poz. 231 z pOzniejszymi zmianami).

16.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pOzniejszymi zmianami).

17.Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z pézniejszymi zmianami).

18.Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z pOzniejszymi
Zmianami).

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 z pOzniejszymi zmianami).

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pOzniej-
Szymi zmianami).

21.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektow obiektéw budowlanych, w ktorych
przewiduje sie pomieszczenie pracy, oraz trybu powotania cztonkow Komi-
sji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62,
poz. 290 z pOzniejszymi zmianami).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554
Z pézniejszymi zmianami).

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o po-
zwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z pézniejszymi zmianami).
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24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzorow rejestrow: wnioskdw o pozwolenie na budowe oraz decyzji o po-
zwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1129, z pézniejszymi zmianami).

25.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).

26.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmia-
nami).

27.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134 z pOzniejszymi
zmianami).

28.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002r. w
sprawie szczego6towego trybu przeprowadzenia kontroli dziatania organéw
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzadzania (Dz. U. Nr 179, poz. 1494 z pdzniejszymi zmia-
nami).

29.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoru protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231 z pOzniej-
Szymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do
uzytkowania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130 z poézniej-
Szymi zmianami).

31.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr
97, poz. 1055 z pdzniejszymi zmianami).

32.Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le-
Snictwa z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 1997r. Nr 21, poz. 111 z pOzniejszymi zmianami).

33.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

34.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

35.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z pdzniejszymi
zmianami).

36.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z pdzniejszymi zmianami).

37.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eks-
ploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.
437 z pOzniejszymi zmianami).
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38.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst
jednolity: Dz./ U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z p6zniejszymi zmianami).

39.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16
lipca 2001r. w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajgcych
bazy danych, a takze ogo6lnych warunkéw umow o udostepnianie tych baz
(Dz. U. Nr 78, poz. 837 z pOzniejszymi zmianami).

40.Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczgcych geodezji,
kartografii oraz krajowego sytemu informaciji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.
297 z pOzniejszymi zmianami).

41.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455 z pOzniejszymi zmianami).

42.Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. Nr 38,
poz. 454 z p6zniejszymi zmianami).

43.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504, z pézniejszymi zmianami).

44.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw przytgczenia podmiotoéw do sieci elektroenerge-
tycznych, obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ru-
chu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcow (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z pOzniejszymi zmianami).

45.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
6 kwietnia 2004r. w sprawie szczegotowych warunkéw przytgczenia pod-
miotéw do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105,
poz. 1113 z pbézniejszymi zmianami).

46.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
Z pézniejszymi zmianami).

47.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbio-
rowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z pozniejszymi
zmianami).

48.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami).

49.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ programy ochrony
powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003 z pdézniejszymi zmianami).

50.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie
wartosci progowych poziomoéw hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

51.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow niektérych substanciji w powietrzu, alarmowych
poziomow niektérych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796 z
pOzniejszymi zmianami).

52.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 6 maja 2003r. w sprawie jednost-
kowych stawek optat za usuwanie drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz.
906 z pOzniejszymi zmianami).
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53.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r. w sprawie okre-
Slenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodo-
wisko oraz szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przed-
siewzie¢ do sporzagdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 179, poz. 1490 z pOzniejszymi zmianami).

54.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — O odpadach (Dz. U. 62, poz. 628, z
poOzniejszymi zmianami).

55.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposo-
bu uzytkowania obiektu budowlanego. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003

r.Nr.120, poz.1131)

5.6. Normy

Nr normy

Nazwa normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-92/N-01256-02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér poziomoéw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

PN-IEC 61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogodlne

PN-IEC 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 2: Ekrano-
wanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
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3.2. Wykaz dokumentow formalnych

1)
2)

3)

4)

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dziatki Nr 83, obreb 1 Mieroszow

Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig (dziatka Nr 83, ob-
reb Mieroszéw 1 (na cele budowlane),

Przebieg sciezek (tras) rowerowych realizowanych w obszarze opisanym w
PFU na podstawie decyzji — pozwolenie na budowe p.n.: ,Remont i przebu-
dowa $ciezek rekreacyjnych na terenie Parkowej GOry na dz. Nr 83 1 84 w
Mieroszowie — rysunek ,Plan sytuacyjny” — Fragment 1.
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4. Czesé€ graficzna:
1) PFU Czesé¢ graficzna — obszar lokalizacji robot

2) Urzadzenia malej architektury zamontowane w obszarze G6 ry Par-
kowej w Mieroszowie
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