
str. 1 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWY 
 
 
Nazwa zamówienia: 
 
„Budowa wie ży widokowej na Górze Parkowej w Mieroszowie” 
 
 
Adres obiektu budowlanego: 
 
Mieroszów 
Działka geodezyjna Nr 83, obr ęb Mieroszów 1 
 
 
 
Grupa, klasa, kategoria CPV: 
 
 
Słownik główny: 
 
GRUPA : 
              -  45200000-9 Roboty budowlane w zakr esie wznoszenia kom-

pletnych obiektów budowlanych lub ich cz ęści 
oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej 

 
              - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod  budow ę 
 
 
 
 
KLASA:              
 
            - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia  i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 
 
           - 45220000-5 Roboty in żynieryjne budowlane  
  
          - 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
 
 
KATEGORIA: 
 
                       - 45223000-6 Roboty budowlan e w zakresie konstrukcji 
 
                      - 45212000-6 Roboty budowlane  w zakresie budowy wypo-

czynkowych, sportowych, hotelowych i restaura-
cyjnych obiektów budowlanych 
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                    - 45112000-3 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
 
 
Słownik uzupełniaj ący: 
 
CPV-Y009-6  PROJEKT I BUDOWA  
 
 
 
Zamawiający: Gmina Mieroszów 
                                  Plac Niepodległo ści 1 
 58-350 Mieroszów 
 
 
 
 
Autorzy opracowania: 
 mgr in ż. Marek Matyjasek 
 
              mgr in ż. Ryszard Chudy   
 
 
 
 
 
 
 

Wałbrzych,  styczeń 2014 r. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

 
 
I. Część opisowa – Opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis  

wymaga ń Zamawiaj ącego 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Przedmiot zamówienia 
1.2. Charakterystyczne parametry 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.6.   Wskaźniki powierzchniowe 
1.7.   Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu za-

mówienia. 
   
  2.1.  Cechy obiektu 
  2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót. 

 
 
II. Część informacyjna 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wyko-
naniem zamierzenia inwestycyjnego. 

2. Wykaz dokumentów formalnych. 
 
III.   Część graficzna opisu ogólnego: 
 
Zał.  Nr 1  Program funkcjonalno-użytkowy – część graficzna. 
 Obszar lokalizacji robót 
 
 
Zał.Nr 2 Urządzenia małej architektury zamontowane w obszarze 

Góry Parkowej i Gminy Mieroszów. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 
 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  (zgodnie z § 18 ust.1 

Rozporz ądzenia)  
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
1.1.1. Słownik definicje: 
 W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 
 

• Zamawiający   oznacza Gminę Mieroszów, Plac Niepodległości 1 
 
• Wykonawca     oznacza osobę, w tym osobę prawną zatwierdzoną 

przez Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jej następ-
ców Prawnych 

 
• Przepisy prawa  oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy  
                                  prawne, ustawy, statuty, zarządzenia i inne prawa 
                                  i regulaminy wydane przez władzę publiczną. 

 
• Normy: oznaczają normy przywołane w załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
Warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz normy wyszczególnione w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym a także inne niezbędne 
do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przed-
miotu zamówienia 
 

• PFU                    oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 
• Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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1.1.2. Informacje ogólne 
 
 Zamawiający – Gmina Mieroszów realizuje w obrębie Góry Parkowej zada-

nia mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru. 
 Przewidywana do realizacji niniejszym PFU infrastruktura stanowi kolejne 

rozszerzenie propozycji turystycznej regionu. 
 Budowa wieży jest uzupełnieniem istniejącego, obecnie realizowanego za-

gospodarowania Góry. 
 Stanowić będzie punkt widokowy na obszary przyległe – pasma górskie po-

granicza polsko-czeskiego. 
 Obecnie na obszarze działki realizowane obiekty zgodnie z PFU „Rozwój 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko-
mieroszowskiego – III etap – Bike Arena Parkowa Góra w Mieroszowie”. 

 
1.1.3. Przedmiot zamówienia 
 
 Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie – budowę 

zamierzenia inwestycyjnego na Górze Parkowej w zakresie: 
 

1. Budowy wieży widokowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
 

Uwaga! 
W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje admini-
stracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówie-
nia  oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo bu-
dowlane, t.j. uzyskania decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do 
użytkowania. Wszelkie opłaty   i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
 
 

1.1.4. Informacje dodatkowe 
 
 Obecne zagospodarowanie działek: 
 

• Działka Nr 83 
Tereny zielone. 
Działka porośnięta zielenią niską i wysoką. 
Działka zadrzewiona. 
W obszarze przewidzianym do realizacji wieży zieleń niska (trawy). 
Na działce zlokalizowane ścieżki szutrowe, ścieżki gruntowe i elemen-
ty małej architektury. 
Obecnie w obszarze przewidzianym do lokalizacji wieży przewidziana 
jest realizacja: 
- ścieżek rowerowych, 
- tras rowerowych typu „ENDURO”. 
Dostęp do terenu realizacji: 
- z ulicy Parkowej poprzez ścieżki piesze i rowerowe, 
- z ulicy Stefana Żeromskiego poprzez ścieżki gruntowe. 
 
Uwaga:  brak utwardzonej rogi dojazdowej 
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1.2. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu i zakresu 

robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust.2 p.1 Rozporz ądzenia) 
 
1.2.1. Wieża widokowa 
 
 Minimalna wysokość – 16 m (wysokość do platformy widokowej od poziomu 

terenu). 
 
1.2.2.    Urządzenie terenów 
 
 Całość terenów, w obrębie których prowadzone będą roboty ziemne, zago-

spodarować jako tereny biologicznie czynne. 
W obszarze terenu przylegającego do wieży widokowej zlokalizować ele-
menty małej architektury w postaci: 
- ławek parkowych – 4 szt., 
- koszy na śmieci – 2 szt., 
- stojak na rowery – 2 szt. 

 
 
1.2.3.  Inne prace niezb ędne do wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Wykonanie innych prac niezb ędnych do wykonania przedmiotu za-
mówienia i oddania obiektu do u żytkowania, w tym m.in. przygoto-
wanie terenu pod budow ę oraz wykonanie dróg tymczasowych na ce-
le budowy.   
 

1.2.4. Zapotrzebowanie na media 
 
 Nie przewiduje się dostawy mediów. 
 
1.2.5. Zestawienie działek geodezyjnych 
 
 Działka Nr  83 
 Obręb Nr 1 Mieroszów. 
 
 
1.3. Aktualne warunkowania wykonania przedmiotu zam ówienia  (zgodnie z 

§ 18 ust.2 Rozporz ądzenia) 
 
1.3.1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawart e są wymagania, któ-

re powinna spełnia ć dokumentacja budowlana oraz realizowane za-
mierzenie inwestycyjne: 

 
1. Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                    

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
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kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budow-
nictwie,  z późniejszymi zmianami, 

 
3. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.                  

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,  z póź-
niejszymi zmianami, 

 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych ze znakiem bu-
dowlanym, z późniejszymi zmianami, 

 
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                           

24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posa-
dowienia obiektów budowlanych, z późniejszymi zmianami, 

 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki   i ich usy-
tuowanie,  z późniejszymi zmianami, 

 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze-
nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia,  z późniejszymi zmianami, 

 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa     i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia,  z późniejszymi zmianami, 

 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w spra-

wie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiada-
nym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji i 
pozwoleniu na budowę, z późniejszymi zmianami, 

 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi 
zmianami, 

 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków  o pozwolenie 
na budowę oraz decyzji   o pozwoleniu na budowę, z późniejszymi zmia-
nami, 

 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami, 
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14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z później-
szymi zmianami, 

 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego, z późniejszymi zmianami, 
 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                             
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, z późniejszymi zmianami, 

 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, z późniejszymi zmianami, 

 
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z później-
szymi zmianami, 

 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,                      
z późniejszymi zmianami, 

 
20. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowi-

sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. 

 
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre-

ślenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzania raportu z oddziaływania na środowisko. 

 
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                      

24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posa-
dowienia obiektów budowlanych. 

 
23. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
 
 
1.3.2. Wymagania Zamawiaj ącego dotycz ące akceptacji propozycji rozwi ą-

zań projektowych, które zostan ą zawarte w koncepcji, projekcie bu-
dowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji 

 
Wykonawca w ramach umowy winien wykonać wszelkie prace projektowe               
i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwole-
nie na budowę oraz niezbędne do prawidłowej oceny rozwiązań projekto-
wych przez Zamawiającego i prawidłowego wykonania przedmiotu umo-
wy, w tym m.in.: 
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- koncepcję programowo-przestrzenną spełniającą warunki programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz warunki zapisane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, 

- projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszącymi, 
- projekty wykonawcze. 

 
Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji, tj.: 
- koncepcji, 
- projektu budowlanego 
- projektu wykonawczego (rysunków kierowanych do realizacji) 
uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie przedstawionych rozwią-
zań. Akceptacja Zamawiającego upoważni Wykonawcę do przystąpienia 
do opracowywania projektu budowlanego (zatwierdzenie koncepcji), skie-
rowania projektu do zatwierdzenia przez organ administracji (projekt bu-
dowlany) lub skierowanie rysunków do realizacji (projekty wykonawcze). 
 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
- koncepcję programowo-przestrzenną                                         - 2 egz. 
- projekt budowlany                                                                        
       (zatwierdzony do realizacji decyzją o pozwoleniu na budowę)  - 2 egz. 
- projekty wykonawcze                       - 3 egz. 
- Inne opracowania                             - 3 egz. 

 
 
1.3.3. Inne uwarunkowania 
 

1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 
 

- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
- mapy sytuacyjno-wysokościowej, 
- istniejącego uzbrojenia terenu, 

         - istniejącego układu dróg dojazdowych, 
- istniejącego zagospodarowania i ukształtowania terenu, 
- zaprojektowanego i obecnie realizowanego zagospodarowania tere-

nu objętego pozwoleniem na budowę – decyzja Nr 563/2013 z dnia 
28.08.2013 r. oraz projektu budowlanego: „Remont i przebudowa 
ścieżek rekreacyjnych na terenie Parkowej Góry na działk ach nr 
83,89, obręb nr 1 Mieroszów; oraz przebudowa ci ągu pieszo-
jezdnego, zlokalizowanego na działce nr 89’ obr ęb nr 1 Miero-
szów w ramach zadania; „Rozwój infrastruktury turys tyczno-
rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko-mieros zowskiego 
– etap III – Bike Arena Parkowa Góra w Mieroszowie”  

 
 

2. Uwarunkowania ochrony środowiska 
 Teren przeznaczony pod przedmiotowe zadanie położony jest: 

- w obszarze Natura 2000, 
- w zasięgu strefy „K” ochrona krajobrazu, dla której obowiązujące 

ustalenia określono w § 4 ust.3 Planu zagospodarowania prze-
strzennego. 
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W ramach prac projektowych należy wykonać opracowania i uzyskać 
uzgodnienia i decyzje wynikające z przepisów prawa ochrony środowi-
ska.  
 

3. Uwarunkowania konserwatorskie 
 Działka znajduje się w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, dla 

której obowiązujące ustalenia określono w § 4 ust. 3 Planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

 Należy uzgodnić rozwiązania projektowe z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków. 

 
4. Uwarunkowania pozostałe: 
 

• Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać badania geolo-
giczne podłoża gruntowego w zakresie wymaganym przez ustawę 
Prawo budowlane oraz niezbędnym do opracowania projektu budow-
lanego i wykonawczego. 

 
• Wykonawca w ramach zamówienia winien przeprowadzić niezbędne 

do zaprojektowania obiektu pomiary geodezyjne oraz uzyskać mapy 
sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w obszarze nie-
zbędnym do uzyskania decyzji – pozwolenie na budowę. 

 
• Wykonawca winien uporządkować teren budowy po wykonaniu robót             

a nadmiar ziemi z robót ziemnych wywieść na składowisko odpadów                          
i wnieść stosowne, wymagane opłaty (opłaty stanowią koszt Wyko-
nawcy). 

 
• Wykonawca po dopuszczeniu obiektu do użytkowania, zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane, winien założyć książkę obiektów budow-
lanych wraz  z dokonaniem wpisów wynikających z przepisów prawa. 

 
• Wykonawca winien dokonać przeszkolenia pracowników wskaza-

nych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i instalacji 
wykonanych  w ramach zadania. 

 
• Całość terenów na których prowadzone były roboty, po ich zakoń-

czeniu należy zrekultywować poprzez ułożenie humusu i wysiew tra-
wy. 

 
• Projektując obiekty wyszczególnione w PFU należy uwzględnić 

przewidziane do realizacji zagospodarowanie terenu objęte zapro-
jektowanym i obecnie realizowanym zagospodarowaniem terenu, 
objętym pozwoleniem na budowę – decyzja Nr 563/2013 z dnia 
28.08.2013 r. oraz projektem budowlanym: „Remont i przebudo-
wa ścieżek rekreacyjnych na terenie Parkowej Góry na dział-
kach nr 83,89, obr ęb nr 1 Mieroszów; oraz przebudowa ci ągu 
pieszo-jezdnego, zlokalizowanego na działce nr 89’ obr ęb nr 1 
Mieroszów w ramach zadania; „Rozwój infrastruktury tury-
styczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsk o-
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mieroszowskiego – etap III – Bike Arena Parkowa Gór a w Mie-
roszowie”  

 
5. Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z przepi-

sami prawa, w szczególności zgodnie z: 
- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszy-

mi zmianami, 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2003 r.                  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane-
go, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
 

1.3.4. Uwarunkowania terminowe: 
 
- termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnej 

dopuszczającej obiekt do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy Prawo 
budowlane oraz inne terminy przejściowe, określone zostaną  w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
1.4. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 
 

1.4.1. Informacje ogólne 
 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
- wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-
użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwala-
jące na rozpoczęcie robót, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- wykonać roboty budowlane, 
- uzyskać dokumenty (zaświadczenia, decyzje, itp.) pozwalające na roz-

poczęcie użytkowania obiektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane,                
w tym uzyskać decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania w przy-
padku gdy taka decyzja będzie wymagana decyzją pozwolenie na bu-
dowę lub przepisami prawa. 

- przeprowadzić rozruch wszystkich instalacji i urządzeń, 
- założyć książki obiektów budowlanych oraz wykonać wpisy wynikające              

z przepisów prawa, 
- przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiają-

cego, obsługujących wszystkie zamontowane urządzenia i układy tech-
nologiczne. 
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1.4.2. Informacje o terenie 
 
 Zestawienie działek: 
 Działka Nr 83, obręb Nr 1 Mieroszów. 

  
 

1.4.3. Opis ogólny zadania inwestycyjnego 
 

W ramach przedsi ęwzięcia budowlanego nale ży wykona ć: 
 

• Wieżę widokow ą 
 

Wieża pełniąca funkcję wieży widokowej. 
 Lokalizacja – wg załącznika graficznego. Obszar lokalizacji (lokalizacja 

wieży widokowej), 
Wieża o konstrukcji drewnianej z zadaszeniem. 
Wysokość wieży od terenu do najwyższej platformy widokowej:                    
min. 16 m 
Minimalna powierzchnia najwyższej platformy widokowej: 20 m2. 
Wieża nawiązująca kształtem do ambony myśliwskiej 
Wieża winna umożliwiać przebywanie jednoczesne na platformie wido-
kowej min. 9 osób. 
Wysokość między platformą widokową a okapem dachu: min. 220 cm. 
 

• Urządzenie terenów  
 

- Całość terenów, w obrębie których prowadzone będą roboty ziemne 
należy zagospodarować jako tereny  biologicznie czynne, t.z.n. wyko-
nać humusowanie i wysiew trawy. 

- W obszarze terenu przylegającego do wieży widokowej zlokalizować 
należy elementy małej architektury w postaci: 
- ławek parkowych – 4 szt., 
- koszy na śmieci – 2 szt., 
- stojaka na rowery – 2 szt. 

 
 

 
1.5. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe (zgodnie  z § 18 ust.2 

p.4 Rozporz ądzenia) 
 
1.5.1. Wieża widokowa 
 

- Ilość platform widokowych:  1 szt. 
- Wysokość najwyższej platformy: min. 16 m od poziomu terenu. 
- Minimalna ilość osób które mogą jednocześnie przebywać na platformie 

widokowej: 9 osób. 
- Minimalna powierzchnia platformy widokowej: 20 m2. 
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1.5.2. Urządzenie terenu 
 

- ławki parkowe – 4 szt., 
- kosze na śmieci – 2 szt., 
- stojak na rowery – 2 szt. 
 

 
 
 
1.6. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe dla obiektów kubatur owych: 
 
 Powierzchnia użytkowa platformy widokowej:                        min. 20 m2 

- maksymalny udział powierzchni konstrukcji 
 w powierzchni całkowitej obiektu:                                       nie określa się 
- maksymalny udział powierzchni ruchu 
 w powierzchni netto obiektu                                               nie określa się 
 
 
 

1.7. Możliwe odst ępstwa od przyj ętych parametrów wg programu 
 

1.7.1. Wieża widokowa 
 

- zmniejszenie parametrów:   nie dopuszcza się 
- zwiększenie: 

a) wysokości wieży do 20% 
b) powierzchni platformy: do 80% 
c) ilości osób przebywających:  bez ograniczeń 
d) ilość platform:  0%. 

 
1.7.2. Urządzenie terenu 
 

- zmniejszenie:   0% 
- zwiększenie:  bez ograniczeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 14 
 

 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA (zgodnie z § 18 ust.1 p.2 Rozporz ądzenia) 
 
2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH  (zgodnie z § 18 ust.4 p.1 Rozporz ądzenia) 
 

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 
 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przygotować plac budowy.                
Na zagospodarowanie składają się następujące elementy: 
 
1) Budowa wie ży widokowej i elementów urz ądzenia terenu 
 
- ogrodzenie terenu zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważ-

nionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balu-
stradami; 

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środ-
ków transportu; 

- doprowadzenie niezbędnych do realizacji robót i zaplecza budowy me-
diów, 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, które powinny spełniać 
normatywy podane w ogólnych przepisach bhp; 

- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być 
właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodaro-
wania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Roz-
mieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. Składowiska 
materiałów winny nie powodować zniszczenia lub uszkodzenia istnieją-
cych elementów środowiska i zagospodarowania terenu. 

- grunt z wykopów składowany w sposób w najmniejszym stopniu wpły-
wający na istniejące tereny zielone. 

 

2.1.2. Obiekty kubaturowe – wie ża widokowa 
 
2.1.2.1. Wymagania architektoniczno-budowlane 

  
Planuje się wykonanie obiektu z drewna modrzewiowego o przekrojach 
kwadratowych i prostokątnych, czterstronnie struganego. Klasa drewna 
minimum C-30. Wszystkie elementy impregnowane ciśnieniowo do klasy 
czwartej zabezpieczenia od czynników zewnętrznych, szkodników biolo-
gicznych oraz utrudniających zapłon i rozprzestrzenianie ognia. 
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Jako warstwę wykanczającą przewiduje się malowanie środkiem impre-
gnacyjnym koloryzującym. Kolorystykę impregnatu należy bezwzględnie 
uzgodnić z Inwestorem i potwierdzić pisemnym protokołem. 
Cała powierzchnia platformy widokowej zadaszona. 
Dach o konstrukcji drewnianej, stromy o spadkach zgodnych z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zabezpieczenie drewna jak dla materiałów konstrukcyjnych drewnianych. 
Krycie – gont drewniany na podkładzie z papy ułożonej na poszyciu drew-
nianym lub płyty OSB – 3. 
Wejście na wieżę drzwiami drewnianymi, ażurowymi (furtka drewniana), 
umożliwiającymi odcięcie dostępu do wieży na poziomie terenu. 
Furtka wyposażona w zamek i skobel do założenia kłódki. 
Minimalna wysokość furtki – 180 cm. 
 
Uwagi ogólne 
Stosować wysokiej jakości materiały trwałe, odporne na starzenie się pod 
wpływem działania czynników atmosferycznych. 

 

2.1.2.2. Wymagania konstrukcyjne  

Ogólne zało żenia konstrukcyjne 
 

 Konstrukcja obiektu  ma spełniać wszystkie wymagania stawiane przez 
obowiązujące normy i przepisy budowlane. W szczególności , konstrukcję 
budynku  należy wykonać  z zachowaniem następujących ogólnych zało-
żeń: 
 

- Długi okres eksploatacji bez konieczności dokonywania konserwacji i uzu-
pełniania powłok zabezpieczających. 
 

Posadowienie 
 

Budynek należy posadawiać na fundamentach bezpośrednich w postaci 
żelbetowych monolitycznych ław i płyt fundamentowych,  z wykorzysta-
niem betonu  o klasie nie mniejszej niż B-30.  Fundamenty należy zabez-
pieczyć przed agresywnym oddziaływaniem gruntu i wód gruntowych. 
 
Konstrukcja no śna 
 
Konstrukcję nośną wieży należy wykonać w postaci konstrukcji prze-
strzennej ażurowej. 
Wymaga się wykonania konstrukcji nośnej ze słupów z drewna modrze-
wiowego o przekroju min. 25/25 cm. Słupy stężone ze sobą za pomocą 
belek. Konstrukcja podparta przyporami z belek. Słupy i przypory stężone 
elementami poziomymi. Cała konstrukcja przytwierdzona do fundamentu 
za pomocą blach węzłowych osadzonych trwale w fundamencie. 
Połączenie elementów należy wykonać przy zastosowaniu blach węzło-
wych stalowych, zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie. 
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Uwaga: -  Elementy drewniane nie mogą się stykać bezpośrednio z 

gruntem oraz elementami betonowymi. 
 
Uwaga: - Wszystkie elementy stalowe stykające się z wodą lub powie-

trzem zewnętrznym ocynkowane. 
 Wszystkie nakrętki zabezpieczone osłonami z tworzywa. 
 
 
Klatka schodowa 
 
Wewnątrz konstrukcji przewiduje się wykonanie drewnianej klatki schodo-
wej o szerokości biegu min.: 1,5 m. Stopnie oraz pomost spocznika należy 
wykonać z desek ryflowanych grubości min. 5 cm, mocowanych do kon-
strukcji schodów za pomocą wkrętów zabezpieczonych trwale przed koro-
zją. Przewiduje się montaż minimum dwoma wkrętami na przecięciu deski 
ryflowanej z rusztem, w miejscu, w którym wkręcony będzie wkręt należy 
wywiercić otwór o średnicy mniejszej od średnicy wkręta a następnie sfa-
zować krawędź otworu tak, aby schował się łeb wkręta. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób poruszających się po schodach, wymaga się wyko-
nanie poręczy z tralka drewnianą, mocowanych po obu stronach biegu 
schodowego. 
 
 
Platforma widokowa 
 
Na zwieńczeniu wieży przewiduje się wykonanie głównej platformy wido-
kowej. Platforma wykonana zostanie z desek ryflowanych o grubości min. 
5 cm mocowanych do rusztu drewnianego za pomocą nierdzewnych wkrę-
tów. Przewiduje się montaż minimum dwoma wkrętami na przecięciu deski 
ryflowanej z rusztem, e miejscu, w którym wkręcony będzie wkręt należy 
wywiercić otwór o średnicy mniejszej od średnicy kreta a następnie sfazo-
wać krawędź otworu tak, aby schował się łeb kreta. Krawędzie deskowa-
nia powinny być sfazowane a wszystkie boki oszlifowane. Krawędź plat-
formy zabezpieczona zostanie balustradą pełną o wysokości min. 1,1 m 
wykonaną z krawędziaków drewnianych i desek. 
Przewiduje się także wykonanie zadaszenia, które zostanie wsparte na 
słupach konstrukcyjnych wieży widokowej wyprowadzonych powyżej plat-
formy widokowej. Jako konstrukcję nośna zadaszenia przewiduje się wy-
konanie więźby drewnianej. Pokrycie dachu stanowić będzie gont drew-
niany.  Prześwit między platformą a okapem min. 2,2 m. 

 
 
2.1.2.3 Wymagania dotycz ące instalacji uziemienia i odgromowej 
 

Na wieży przewiduje się wykonać instalację odgromową. W każdym rogu 
wieży przewiduje się wykonać zwód pionowy zapewniający ochronę wieży 
dla odprowadzenia i połączenia instalacji odgromowej z instalacją uzie-
mienia należy wykonać zwody poziome prowadzone w rurkach niepalnych 
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prowadzonych po konstrukcji. Na dachu drut układać na uchwytach z ka-
tegorii IP (plastikowych). 
Należy również wykonac uziom fundamentowy wieży z bednarki. Bednar-
kę umieścić tak, aby ze wszystkich stron była otoczona warstwą betonu o 
grubości co najmniej 5 cm, do bednarki należy połączyć wszystkie meta-
lowe elementy fundamentu. Płaskownik powinien być ułożony „na sztorc”, 
to znaczy pionowo dłuższym bokiem. Z uziomu fundamentowego należy 
wykonać wypusty do złączy kontrolnych. Uziom łączyć poprzez spawanie 
z przewodami uziomowymi i zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem 
korozji. 
Rezystancja uziemienia ma wynosić R<30Ω. W przypadku nieuzyskania 
wymaganej rezystancji uziemienia należy dobić uziomy szpilkowe. 
Całość robót po zakończeniu, winna spełniać wymagania norm i przepi-
sów. Do odbioru końcowego przedłożyć wymagane dokumenty odbiorowe, 
metrykę urządzenia poprunochronnego, protokoły badań rezystancji uzie-
mienia, certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stoso-
wanych w urządzeniach piorunochronnych. 
 
 
Wymagania z zakresu ochrony środowiska 
 
- Na bieżąco monitorować wykonane wykopy i wyciągać znajdujące się 

w nich zwierzęta, przy czym ostatnią kontrolę prowadzić w dzień za-
sypywania wykopów. W przypadku stwierdzenia w wykopach jakich-
kolwiek gatunków węży, dla ich odłowienia zatrudnić specjalistę z za-
kresu herpetologii, 

 
- Zabezpieczyć teren budowy przed przedostaniem się do okolicznych 

cieków zanieczyszczeń w postaci paliw, smarów, itp., a w przypadku 
wycieku produktów ropopochodnych należy zebrać zanieczyszczony 
grunt i przekazać go wyspecjalizowanym firmom do unieszkodliwienia, 

 
- Prace zorganizować w sposób gwarantujący jak najmniejsza ingeren-

cję w teren znajdujący się poza obszarem inwestycji, a w trakcie pro-
wadzonych prac nie wjeżdżać ciężkim sprzętem w teren przyległy,             
w szczególności pokryty zielenią, 

 
- Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujące się              

w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych. Prace                
w obrębie brył korzeniowych wykonać w sposób najmniej szkodzący 
drzewom i krzewom, w miarę możliwości ręcznie, 

 
- Nie składować mas ziemnych ani materiałów budowlanych w sąsiedz-

twie drzew w odległości mniejszej niż rzut korony plus 1 m, 
 
- Wywóz materiałów i ruch pojazdów obsługujących budowę prowadzić 

tylko po istniejących drogach i ściażkach leśnych, 
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- Tankowanie paliwa oraz prace naprawcze prowadzić tylko, np. na sta-
cji paliw, zakładzie naprawczym lub na specjalnie do tego wyznaczo-
nym i uszczelnionym placu, 

 
- Prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego maszyn, 
 
- Prace prowadzone z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego prowadzić              

w porze dziennej przy wykorzystaniu sprawnych technicznie maszyn                
i urządzeń o niskiej emisji dźwięku, 

 
- Organizować roboty w sposób minimalizujący ilość powstających od-

padów budowlanych, 
 
- Wytworzone odpady segregować i składować w wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione 
podmioty, 

 
- Humus pozyskany w trakcie robót należy wykorzystać przy robotach 

wykończeniowych, a na czas robót składować w miejscu nie powodu-
jącym jego zniszczenia. Pozostałe masy ziemne powstałe w wyniku 
robót budowlanych należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, 
wskazane przez Inwestora, 

 
- Materiały należy wbudowywać bezpośrednio po dostarczeniu na bu-

dowę, odpady powstałe w wyniku realizacji zadania należy składować 
w kontenerze przeznaczonym do wywozu odpadów, zlokalizowanym 
bezpośrednio przy realizowanej inwestycji. 

 
 
 
Wymagania w zakresie urz ądzeń małej architektury 
 
• Ławka 

Ławka typu parkowego, żeliwna z siedziskiem i oparciem z drewna. 
Wymiary minimalne: 
-  długość:  175 cm. 
Żeliwo w kolorze czarnym lakierowanym proszkowo. 
Montaż: 
Montaż w fundamentach betonowych (montaż trwały). 
Elementy drewniane: impregnowane i zabezpieczone lakierobejcą                 
w kolorze orzech. 
Grubość elementów drewnianych: min. 25 mm 
 
Uwaga: Ławka nawiązująca wyglądem i kolorystycznie do zamontowa-

nych na Górze Parkowej. 
 

• Kosz na śmieci 
- Pojemność minimalna:  60L 
- Konstrukcje: stalowe, lakierowane proszkowo 
- Kolor czarny 
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- Wkład: stalowy z popielniczką. 
- Montaż: w fundamencie betonowym. 
 
Uwaga: Kosz nawiązujący wyglądem i kolorystycznie do zamontowa-

nych na Górze Parkowej. 
 

• Stojak na rowery 
- Ilość stanowisk:  min. 5 szt. 
- Minimalna długość:  min. 240 cm, 
- Konstrukcja:  żeliwo lub stal lakierowana proszkowo 
- Kolor:  czarny 
- Montaż:  w fundamencie betonowym. 

 
 

Uwagi ogólne: 
 

• Warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego 

 
Należy uwzględnić zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Szczegółowy opis wymagań wg załączonego do części informacyjnej 
– Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Całość planu dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 
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2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
� Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (zgod nie z § 18 ust.4 p.2 

Rozporz ądzenia 
 

 
 

 
1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Warunków Ogólnych 
Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i od-
bioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:  
„Budowa wieży widokowej na Górze Parkowej w Mieroszowie”. 
 
1.2. Zakres Warunków Ogólnych 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wymagania ogólne, wspólne dla po-
szczególnych asortymentów robót budowlanych, objętych warunkami szczegółowymi: 

 
Wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Zdjęcie humusu 
Wykonanie wykopów i nasypów 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
Konstrukcje drewniane 
Roboty instalacji elektrycznych. Instalacja odgromowa i uziemienia. 
 
Opis realizowanych elementów przedstawiono Programie Funkcjonalno-Użytkowym.                                                                                                                             
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Programu 
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawar-
tością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg 
stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach. 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) powinny być uważane jako definicje standardu a nie 
określone ściśle marki w projekcie. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 
 Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypad-
ku następująco: 
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1.3.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy doku-
ment przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zacho-
dzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, prze-
kazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem. 

1.3.2. Inżynier Kontraktu -inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontrakto-
wych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wy-
konawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.3.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-
zbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materia-
łów oraz robót. 

1.3.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumen-
tacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.3.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.7. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.3.9. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 

1.3.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.3.11. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej 

1.3.12.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.3.13.Formularz wyceny – formularz zawierający pozycje, ich ilości oraz ceny jednost-
kowe, załączony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony 
przez niego w ofercie na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia faktycznie wy-
konanych robót budowlanych.  
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1.3.14. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem        
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.3.15. PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: „Budowa wieży widokowej 
na Górze Parkowej w Mieroszowie”. 

 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                       
z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac– zgodnie z postanowie-
niami umowy. 
Dziennik Budowy , książkę obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi          
i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontrakto-
wymi. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych do-
kumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej 

 
1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami wykonania 
 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszcze-
gólnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i PFU 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w PFU będą uważane za wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgod-
ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-
nego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek-
tową lub PFU i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczę-
ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść bę-
dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepi-
sy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów       

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie je-
go sposobu działania.  

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wy-
konawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
Realizacja robot będzie miała miejsce na obszarze chronionym – Obszar Natura 2000. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót pono-
si Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływa-
nia tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie prze-
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pisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych or-
ganów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego po-
niesie Zamawiający. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót napraw-
czych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te 
odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła-
ścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiające-
go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lo-
kalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w do-
kumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
między Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie inge-
rował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykony-
wania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.4.8.  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach pu-
blicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powo-
dujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniają-
cych odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochro-
ny życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określo-
nych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy 
z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robo-
tami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związa-
nych  
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakich-
kolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie na-
ruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru. 

 

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła-
nych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przy-
padku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy po-
wołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.4.13. Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnio-
nych  
z Inspektorem Nadzoru: 

− tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią infor-
macji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, 
utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie Robót.            
Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakoń-
czeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włą-
czone w cenę kontraktową. 
 
 

1.4.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze osta-
tecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzem-
plarzach. 

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega od-
rębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5. Zaplecze Wykonawcy  

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwida-
cji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaple-
cze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt. 
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt. 
Koszty podłączenia i poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 

 
 

2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pro-
ponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo-
wiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera kontraktu. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszel-
kie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że mate-
riały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU w cza-
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sie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi ma-
teriałami będą przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Tere-
nu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla któ-
rych zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta 
ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłace-
niem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki 

 
Materiały z rozbiórki podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy, w tym także nadmiar 
gruntu. 

 
2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w ce-
lu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia-
łów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku,  gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 
być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz pro-

ducenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wy-

twórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w 
tych miejscach. 



str. 28 
 

 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia-
dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym projekcie organizacji Robot, za-
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumen-
tach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Doku-
mentacja Projektowa lub PFU przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 
do Robót. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odręb-
nej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 
 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych mate-
riałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru,  
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo-
ru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednią Dyrekcją Dróg oraz innymi wła-
ścicielami lub zarządcami dróg, celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, użytkowni-
kami, niszczenia nawierzchni itp. 
Dojazd do placu budowy możliwy jest poprzez drogi i ścieżki leśne. 
Drogi o nachyleniu większym niż określone warunkami technicznymi dla dróg publicz-
nych. 
Wykonawca będzie zmuszony zastosować specjalistyczne środki transportu. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje 
się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
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5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następ-
stwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznacza-
niu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wy-
konawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek-
towej i w PFU ,a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, PFU 
oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia b.h.p.., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót, 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-
rów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiaro-
wo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w cza-
sie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
łów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-
niom. 

 
 
6.2. Cel kontroli 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz ro-
bót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zado-
walający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i PFU. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umo-
wą. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedocią-
gnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laborato-
ryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgod-
ność z warunkami podanymi w PFU. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda partia dostar-
czona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowol-
nym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to takie mate-
riały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
 
6.4.1. Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-
go  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem oso-
by, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robo-
cze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następu-
jące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miej-
scu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-
wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7.   ODBIÓR ROBOT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 
� Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
� Odbiorowi częściowemu  elementów rozliczeniowych 
� Odbiorowi końcowemu 
� Odbiorowi gwarancyjnemu 
� Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszcze-
gólnionych w Formularzu Wyceny. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone 
w danej jednostce rozliczeniowej. 
 

7.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na pi-
śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecno-
ści Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i od-
bioru robót oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko-
nywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektową i 
norm  
z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 

- nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin 
ich wykonania 

- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentacji. 

 
7.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 
 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty: 
- Dokumentację projektową powykonawczą, 
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- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru  (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z nor-

mami, instrukcjami i wytycznymi, 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i mate-

riałów,  
- operat techniczny, 
- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontrak-

towych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wg umowy i SIWZ. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.6. Odbiór gwarancyjny 
 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnie-
niem zasad odbioru końcowego. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena kontraktowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
całości robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU, w dokumentacji 
projektowej, SIWZ i umowie. 
 
8.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
8,3,.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwa-
rancji. 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji pono-
si Wykonawca.  
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9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71,      
poz. 838 z 2000 r. z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.)  - projekt organizacji ruchu Wyko-
nawca realizuje na własny koszt i własnym staraniem, oznakowanie i zabezpieczenie 
robót na podstawie zatwierdzonego projektu. 
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2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

WYTYCZENIE  TRASY 
I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH 

 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych związanych z budową: „Budowa wieży widokowej na Górze 
Parkowej w Mieroszowie”. 
 
1.2. Zakres robót objętych warunkami 
 Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie 
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wyso-
kościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ozna-

kowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz począt-
kowy i końcowy punkt trasy. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi Wymaganiach ogólnych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych 
 
 . 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w Wymaganiach ogólnych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoź-
dziem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 
metra. 
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 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej na-
wierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 
 . 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji pro-
jektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rze-



str. 38 
 

czywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projek-
towej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczę-
te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawia-
jącego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 
do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odle-
głość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w tere-
nie płaskim powinna wynosić 50 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna 
być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punk-
ty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, za-
akceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w na-
wiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 
co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumen-
tacji projektowej nie może być większe niż 3 cm Rzędne niwelety punktów osi trasy nale-
ży wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
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 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją pro-
jektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekra-
czającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wie-
chami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odle-
głość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
  
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych 
7.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Zarządzającemu realizacją umowy. 
− i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
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3.   WARUNKIWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru robót 

ziemnych związanych z realizacją zadania p.n.: „Budowa wieży widokowej na Górze Par-
kowej w Mieroszowie”. 
 
1.2. Zakres robót objętych warunkami 
 Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy, w tym: 
a) wykonanie wykopów, 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c) wykonanie nasypów, 
d) plantowanie – zdjęcie humusu, 
e) odtworzenie terenów zielonych. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.3.2. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pla-
cu budowy.  

1.3.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.3.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.3.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.3.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.3.7.Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.3.8. Ziemia urodzajna – wierzchnia warstwa gruntu (humusu) do wykorzystania rolni-
czego. 

1.3.9.Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.10 jako grunt 
skalisty. 

1.3.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, które-
go próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody desty-
lowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wy-
buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.3.11. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyska-
nych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych. 
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1.3.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia grun-
tu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 

(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymal-

nej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.3.13. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.3.14. Wtórny moduł odkształcenia E2 - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu,  

  
gdzie: 
 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony we wtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 

1.3.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych. 

  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

 

2. Materiały (grunty) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w Wymaganiach ogólnych. 
2.2. Podział gruntów 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzy-
stane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasy-
pów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar ob-
jętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 



str. 42 
 

prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej ob-
jętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nad-
zoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki wykopów należy wywieźć. Koszt utyli-
zacji gruntu obciążą Wykonawcę. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998  

Lp. Wyszczegól-
nienie 

Jed- Grupy gruntów 

 Właściwości Nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj grun-
tu 

 − rumosz nie-
gliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gru-

by 
− piasek śred-

ni 
− piasek 

drobny 
− żużel nie-

rozpadowy 

− piasek pyla-
sty 

− zwietrzelina 
gliniasta 

− rumosz gli-
niasty 

− żwir glinia-
sty 

− pospółka 
gliniasta 

Mało wysa-
dzinowe 
− glina piasz-    

czysta 
zwięzła, 
glina zwię-
zła, glina 
pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piasz-
czys-ty, ił 
pylasty 

 
 
bardzo wysa-
dzinowe 
− piasek gli-

niasty 
− pył, pył 

piasz-czysty 
− glina piasz-  

czysta, gli-
na, glina 
pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy 
WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- plantowania (spycharki, równiarki), 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, łado-

warki,  itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, rów-

niarki,  itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych . 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do od-
ległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowa-
na do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być pod-
stawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększo-
ne odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

           Wykonawca winien wykonać drogi tymczasowe umożliwiające transport gruntu. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
5.2. Dokładność wykonania 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny 
być większe niż ± 5 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie może przekraczać ± 1 cm. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 3% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać ± 3 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Wyko-
nawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nada-
wać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spo-
woduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych grun-
tów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatko-
wych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kie-
runku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powi-
nien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przy-
padku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań do-
tyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien wypompować wodę ze zbiornika do po-
ziomu umożliwiającego wykonanie robót. 
 
5.5.  Tereny objęte robotami a nie zagospodarowane należy uporządkować oraz wykonać 
na nich warstwę humusu (rozłożyć całość humusu zebraną przed rozpoczęciem robót) oraz 
wysiać trawę w ilości 1 kg/10 m2. 
         

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wy-
maganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono             
w warunkach wykonania wykopów i nasypów. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego i pozostałych robót ziemnych związanych           
z realizacją projektów 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje  
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości kor-
pusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m. i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 25 m  

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 
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3 Pomiar rzędnych po-
wierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

 

5 Pomiar równości po-
wierzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłuż-

nego powierzchni kor-
pusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 25 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Zagęszczenie określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 100 m3 
robót ziemnych (nasypy i uszczelnienia) 

 

6.3.2. Szerokość wykopu lub nasypu 

 Szerokość wykopu lub nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.3.3. Rzędne wykopu lub nasypu 

 Rzędne wykopu lub nasypu nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż  ± 3 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
5% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość korony wykopu lub nasypu 

 Nierówności powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, 
nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 5 cm. 

6.3.7. Spadek podłużny korony wykopu lub nasypu 

 Spadek podłużny powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż  ± 2 cm. 

6.3.8. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony wg BN-77/8931-12,  powinien być zgod-
ny         z założonym w dokumentacji projektowej. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudo-
wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
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 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych                    
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne zaprojektowanych obiektów i ustali 
zakres  i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, PFU                
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem to-
lerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8. przepisy związane 
8.1. Normy 
   
 PN-B-

04481:1988 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
       PN-S-02205: 1998 
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4.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

WYKONANIE  WYKOPÓW I NASYPÓW 
 

 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  ziemnych dotyczących realizacji zadania p.n.: „Budowa wieży widokowej na Górze 
Parkowej w Mieroszowie”. 
1.2. Zakres robót objętych warunkami 
 Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie: 
- wykopów, 
- nasypów, 
- warstw zabezpieczających uszczelnienie mineralne. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w Warunkach Nr 3. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Nr 3 

2. Materiały  
 Materiał występujący w obrębie nasypu jest gruntem nasypowym. Materiał wystę-
pujący w obrębie wykopu jest gruntem rodzimym. 
 
Materiał ziemny do wykonania nasypów: 
Parametry: 
- grunt mineralny spoisty  
 
Uwaga: Całość ziemi zapewnia Wykonawca.  
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Nr 3 

 

4. Transport 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Nr 3 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Warunkach Nr 3. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projek-
towej obciąża Wykonawcę. 
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 Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w wykop lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czaso-
we składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nad-
miernym zawilgoceniem. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 Zagęszczenie gruntu w nasypach i wykopach  powinno wynosić – wskaźnik za-
gęszczenia gruntu wg BN 77/8931-12 – min. 1,0. 
                               
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulep-
szenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika za-
gęszczenia.  
 
5.3. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego wzdłuż wykopów w odległości 1 m od 
krawędzi. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Nr 3. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów 
 Kontrola wykonania wykopów i nasypów polega na sprawdzeniu zgodności                             
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i PFU. W czasie kontroli szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) sposób wbudowania gruntu, 
c) zapewnienie stateczności skarp, 
d) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
e) dokładność wykonania wykopów i nasypów (usytuowanie i wykończenie), 
f) zagęszczenie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Nr 3. 

9. Przepisy związane 
 Spis przepisów związanych podano w Warunkach Nr 3. 
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5.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ZDJĘCIE HUMUSU 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych w zakresie zdjęcia humusu realizowanych w ramach projektu: 

„Budowa wieży widokowej na Górze Parkowej w Mieroszowie”. 
1.2. Zakres robót objętych Warunkami 
 Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach i dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowaw-
czych. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
        Sprzęt wg dokumentacji. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych 
4.2. Transport humusu 
 Humus należy przemieszczać zgodnie  zapisami dokumentacji. Wybór środka trans-
portu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
 Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czyn-
ności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu po-
winno być wykonane zgodnie z ustaleniami PFU lub wskazaniami Inspektora. 
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 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w in-
nych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wyso-
kości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustale-
niami dokumentacji projektowej, PFU lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego 
stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania hu-
musu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym.  
 Po wykonanych robotach budowlanych humus należy zagospodarować w miejscach 
wskazanych w dokumentacji jako pasy zieleni.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia hu-
musu. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie dotyczy. 
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6.   WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  
 
 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące realizacji robot beto-
nowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy : „Budowie wieży widokowej na Górze Parkowej w Mieroszowie”. 
 

1.2. Zakres stosowania  
 
 Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wszystkie czynności umożli-

wiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych 
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materia-
łów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miej-
scu. 

 Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy. 

 
1.3. Zakres robót  
 
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót beto-

nowych i żelbetowych: 
- fundamenty, 
- podłoża betonowe. 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują 
przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewi-
dziane w projekcie. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe użyte w PFU są zgodne z obowiązującymi Polskimi Nor-

mami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Warunkach ogól-

nych. Niniejsze warunki obejmują całość robót związanych z wykonywaniem ele-
mentów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układa-
nie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi PFU i poleceniami Zarządzającego 
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realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, 
wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 

 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 
zgodna z zasadami podanymi w PFU. 

 Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
2) Rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy, 
3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania, 
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dal-

szej części opracowania. 
 
 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfi-

kacji Technicznej. 
 
2.2. Szalowanie 
 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz po-

zostałe materiały do budowy szalunków. 
 
2.2.2. Płyty deskowania: 

1) Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5, 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych  o stałej 

lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w po-
wierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wcho-

dzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wy-
twarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywiera-
niu betonu do deskowania. 
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2.3. Zbrojenie 
 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
 
 Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali 

wg projektu. 
 Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 
 
 
2.3.2. Elektrody spawalnicze 
 
 Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
 
 Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. 

Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
 
 

2.4. Składniki mieszanki betonowej 
 

2.4.1. Cement 
 
 Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stoso-

wać żadnych materiałów zamiennych. 
1) Cement hutniczy, zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2) Cement portlandzki, zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 
2.4.2. Woda 
 
 Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych                        

i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
2.4.3. Kruszywo 
  

A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń.              
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem po-
winno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna 
być mniejsza od 1%. 

B) Kruszywo drobnoziarniste (0 – 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, natu-
ralnego piasku o ostrych krawędziach. 

C) Kruszywo grube (2 – 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki 
żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierających nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (dłu-
gość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0.063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

D) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
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2.4.4. Domieszki do betonu 
 
 W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie do-

mieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu.  

 Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami labora-
torium. 

 Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno 
przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wy-
maganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zasto-
sowano domieszkę. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach ogólnych. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 
 Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 

pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym reali-
zacją umowy. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach ogólnych. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 

wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Do trans-
portu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne po-
jazdy do tego przystosowane. 

 Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie                       
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodu-

kowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów – betoniarek. 
 Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może 

zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu                                   
i Zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania podano w Warunkach ogólnych. 
 
5.2. Szalunki 
 

5.2.1. Wykonanie deskowań 
 

A) Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność 
osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. 

 Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarządzają-
cego realizacją umowy. 

 
B) Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy 

ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 
 

C) Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tole-
rancji co do kształtu, położenia i wymiarów. 

 
 

D) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczel-
ność. Ilość połączeń należy ograniczyć do minimum. 
 

E) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach 
ścian  i płyt, deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. 

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomia-
rowe należy kształtować zgodnie z projektem. 

G) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
H) Deskowania powinny pozostawać na miejscu aż do uzyskania  przez beton 

odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

 
5.2.2. Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowań 
 
 Deskowania powinny być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zosta-
ną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy 
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lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowa-
ne przez Zarządzającego realizacją umowy. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
 

A) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem 
przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntowanie 
oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczysz-
czeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań  o zniszczo-
nej powierzchni. 

B) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali                 
i inne pozostałości metali. 

C) Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-
tu dniach nie powinien być toksyczny. 

  
5.2.4. Rozbieranie deskowań 
 

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość               
28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu 
zezwolenia na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie ja-
kichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczal-
ne. 

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 
usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

 
 

5.3. Zbrojenie 
 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna 
ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją 
chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stoja-
kach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadane-
go prętom. 

 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

 
A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być 

zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły 

gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 
C) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 

następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów 
oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne uło-
żenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych. 
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D) Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264.            
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

 
A) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, 

tłuszcz, ziemię oraz inne zanieczyszczenia. 
B) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na ry-
sunkach. 

2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej, należy stosować następującą otulinę 
betonową stali zbrojeniowej: 
a) konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm, 
b) konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm, 
c) ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm, 
d) Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani sub-

stancji płynnych: 
- płyty: 40 mm, 
- ściany, belki: 40 mm. 

C) Połączenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 
podanymi na rysunkach. 

D) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z PN. 
E) Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku 

otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe prę-
ty    o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w 
miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki 
prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z bo-
ków otworu. 

F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Zarządzają-
cego realizacją umowy. 

G) Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wy-
jątkiem przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygoto-
wanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na 
miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Zarządzającym realizacją umowy. 

 
5.4. Betonowanie 

 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 

 
A) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 

znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki 
wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 

B) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powi-

nien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony 
przez autoryzowane niezależne laboratorium i podpisany przez upraw-
nionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji ba-
dań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laborato-
rium, powinny zostać przesłane Zarządzającemu realizacją umowy. Nie 
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wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Za-
rządzającego realizacja umowy. 

2) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane 
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa 
i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania oraz, że sto-
sowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, 
spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomo-
ści Zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja 
przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wy-
starczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

3) Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien 
spełniać następujące wymagania: 
a) Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu, powinna wynosić 20 

MPa, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksy-
malne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w ry-
sunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakcep-
tuje Zarządzający realizacją umowy. 

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach 
wagowych, chyba że Zarządzający realizacja umowy wyda inne pi-
semne instrukcje. 

c) Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna 
wynosić 320 kg/m3. 

d) Zawartość całkowita powietrza 2 – 4%. 
e) Opad betonu: 

- fundamenty: 70-80 mm, 
- ściany, płyty i belki: 50-75 mm, 
- słupy i elementy o cienkim przekroju:  65-75 mm  

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z 
wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mie-
szanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy 
pomocy dodatków plastyfikujących a nie przez dodawanie wody. 

 
C) Skład mieszanki do betonowania fundamentów: 

1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić minimum             
20 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić                 
63 mm. 

2. Minimalna zawartość cementu na 1m3 powinna wynosić 180 kg. 
D) Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 

dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami 
stawianymi przez Zarządzającego realizacją umowy. 

E) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami sta-
wianymi przez Zarządzającego realizacją umowy. 
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5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
 

A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
należy powiadomić o tym Zarządzającego realizacją umowy, w celu spraw-
dzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znaj-
dować w betonie. 

B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniar-
ki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryski-
wania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości 
nie większej niż 450 mm. 

D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i 
innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu.   

 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

 
A) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Zarządzającego realizacją 

umowy. 
Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów koń-
cowych, Wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu me-
tod konwencjonalnych. 

B) Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1) Wykonawca powinien dysponować, na miejscu, podczas betonowania, 

gotową do pracy pompą, transportem, dźwigiem  i pojemnikiem do beto-
nowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Zarządzającego rea-
lizacją umowy pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w 
czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w 
przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

2) Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3) Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarządza-

jącego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymie-
nić. 

4) Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5) Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki beto-

nu na opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas beto-
nowania na końcu każdej partii. 

 
5.4.4. Zagęszczenie betonu 
 
 Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących                    

z minimalną częstotliwością 8000 o/min. i odpowiednią do zagęszczenia betono-
wej sekcji amplitudą. 
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 Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co 
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę od-
powiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.  

 
 
 
 
5.4.5 Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
 

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
 

.  Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane 
w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji.. Domieszki redukujące zawar-
tość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności 
betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych 
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 

 Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowa-
nia temperatury wyższej od 300C. W celu uniknięcia podwyższenia tempera-
tury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

 
B) Betonowanie przy niskich temperaturach 

 
 Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 

oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze 
zewnętrznej niższej niż 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego 
przez Zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarz-
nięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy. 

 
 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem 
 
 Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
 Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi 

być zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. Metody przygoto-
wania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalece-
nia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projek-
cie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie in-
strukcji stosowania.   

 
 
5.4.7. Drobne naprawy 
 

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eks-
ponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejsze-
go działu. 
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 Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (po-
za określonymi wyjątkami) zgodę Zarządzającego realizacją umowy co do 
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystą-
pieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Zarządzającemu 
realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki  przeznaczonej do 
napraw. Wykonawca powinien przedstawić Zarządzającemu realizacją umo-
wy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia ze-
wnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

B) Przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny 
być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powi-
nien być dopasowany do przylegającego betonu. 

C) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsło-
nięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie 
skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się 
ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materia-
łów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nada-
ją się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przed-
stawić, przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących   
i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu na-
prawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac przedstawić Zarządzają-
cemu realizacją umowy. 

 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
 

A) Normalne wykończenie ścian 
 Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 

nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji.              
W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 
wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 

B) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
 Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 

zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystąpienia, naprawione. Po-
winny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i mate-
riałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 
 

A) Elementy konstrukcyjne: 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane            

w ramach określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni nie powinny być większe niż: 

- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładni ca długości 1 
m położona jest na najwyższym punkcie, 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica poło-
żona jest na najwyższym punkcie, 

- 10 mm na całej wysokości. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 

5 mm. 
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3. Wszelkie defekty wykonania powinny być naprawione zgodnie z zasa-
dami określonymi w pk-cie 5.4.8. 

B) Podkłady betonowe: 
Dopuszczalne odchyłki nawierzchni: 

- 5 mm na długości 3 m, 
- grubość: możliwość odchyłki od wymagań projektowych ± 5%. 
 

5.4.9. Pielęgnacja betonu 
 

A) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu s tanie ciągłej 
wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Zarządzającego realizacją umowy. 
B) Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 

wymieniony. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych. 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- szlaunków, 
- zbrojenia, 
- cementu i kruszyw do betonu, 
- receptury betonu, 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji ruchu  i przepisami 
BIOZ. 

 
6.2. Kontrola jakości betonów 
 
 Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli 

wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń, dostawców, producen-
tów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzysty-
wane do robót objętych niniejszym działaniem. Wytwórnie betonu muszą pro-
wadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa. 
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7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Warunkach 

ogólnych. 
 Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
 

 
 
8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

 
8.1. Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)                        
i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251       -  Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 -  Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 -  Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 -  Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 -  Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 -  Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 -  Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2 -  Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
PN-ISO 3443-8 -  Tolerancje w budownictwie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 64 
 

 

7.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne warunki określone w Warunkach ogólnych. 
 Przedmiotem niniejszych warunków ogólnych są wymagania dotyczące wykonania       

i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych, któ-
re zostaną wykonane w ramach zadania: „Budowa wieży widokowej na Górze Par-
kowej w Mieroszowie” 

 
1.2. Zakres stosowania  
 Warunki stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających                       

i mających na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących                        
w obiekcie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej Warunkach są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz za zgod-

ność z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Drewno 
 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste modrzewiowe zabezpieczone 

przed szkodnikami biologicznymi. Preparaty do nasycania drewna należy stosować 
zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja Techniczna w sprawie zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót należy stosować 
drewno klasy C30 według następujących norm państwowych: 
- PN0EN 338:1999 
- PN-B-031 50:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                 
w Wymaganiach ogólnych.  
 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa należy przyjąć wg 
normy. 

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
 Krzywizna poprzeczna – 4% szerokości. 
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 Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementów. 

 
Krzywizna podłużna: 
-  płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
   10 mm – dla grubości do 75 mm 
-   boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
   5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość – 6% szerokości 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boku 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 

 -  dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
 -  dla konstrukcji chronionej przed zwilgoceniem – 18%. 
 
 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

Odchyłki wymiarowe desek powinny być większe niż: 
- w długości: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości – w szerokości: do +3 

mm lub do -1mm, 
- w grubości: do +1mm lub do -1 mm 
Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
 w grubości + 1mm i -1 mm dla 20% ilości 
 w szerokości: +2mm i -1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
 w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
 w szerokości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i -2 mm, 
- Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe                   

niż +3 mm i -2 mm. 
 

2.1.5. Inne wymagania wytrzymałościowe i parametry drewna wg wymagań normowych 
dla drewna klasy C30. 
 
 

2.2. Łączniki 
  
2.2.1. Gwoździe 
 Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
 
 
2.2.2. Śruby 
 Należy stosować: 
 - śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, 
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 - śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M 82121. 
 
 
2.2.3. Nakrętki 
 Należy stosować: 
 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2012.   
 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M 82151. 
 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
 Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-820 I 0. 
 
2.2.5. Wkręty do drewna 
 Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN 85/M-8250 i 

wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, wkręty do drewna z 
łbem kulistym wg PN-85/M-82505 – Wkręty nierdzewne. 

 
2.2.6. Uwaga: 
 Wszystkie łączniki metalowe i blachy wykonane winny być z blachy ocynkowanej. 
 
Uwaga: Szczegółowy zakres materiałów wynikać będzie z dokumentacji. 
 
2.3. Środki ochrony drewna 
 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 
 - Środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
 - Środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem. 
  
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
  
2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny 
być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki spo-
sób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 

  
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opako-

waniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
 
2.5. Materiał do wymalowań zewnętrznych 
 Jako warstwę wykończeniową należy wykonać malowanie środkiem koloryzują-

cym. 
 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Wymaganiach ogólnych. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w Wymaganiach 

ogólnych. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. Sposób składowania według punktu 2.4. 
 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszcze-
niach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                     
z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez In-
spektora nadzoru. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych oraz w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji                         
i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywa-
ne roboty budowlane. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty konstrukcyjne 
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją projek-

tową. 
 Realizacja zgodnie z opisami projektu. 
 Nie zezwala się na pozostawienie części konstrukcji bez stężeń. 
 
5.2. Impregnacja 
 Impregnację należy wykonać metodą ciśnieniowo-próżniową. 
 Impregnację przeprowadzać na drewnie o wilgotności poniżej punktu nasycenia włó-

kien. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli robót podano  w Wymaganiach ogólnych. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją archiwalną. 
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora nadzoru. 
1) Należy przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń elementów konstrukcyjnych. 
2) Impregnacja powinna objąć cały przekrój drewna, za wyjątkiem twardziela. 
 Sprawdzenie poprzez nawiercenie elementu. 

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
7.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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 Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwier-
dzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z doku-
mentacją projektową i PFU, inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wyko-
naniu robót.  Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 

 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne                         
i projektowanie, 

- PN-EN 844-3:2002 – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy, 

- PN EN 844-1:200 I – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

- PN-821D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma-
łościowymi, 

- PN-EN 10230/1:2003 – Gwoździe z drutu stalowego, 
- PN-ISO 8991:1996 – System oznaczania części złącznych, 
- PN-EN 338:1999. 
 

8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 

92, poz.881), 
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118  z późn.zm.). 
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7.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
„ROBOTY  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH” 

Instalacja odgromowa i uziemienia 
 

 
1.  CZĘŚĆ  OGÓLNA . 

 

1.1    Przedmiot  Warunków 
 

Przedmiotem niniejszej warunków są wymagania techniczne dotyczące wykonania i od-
bioru robót elektrycznych przy wykonaniu instalacji odgromowej dla zadania pn.: „Budo-
wa wieży widokowej na Górze Parkowej w Mieroszowie”. 

 

1.2.   Zakres  stosowania   
 

Warunki zawierają zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonywanych robót, w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów budowla-
nych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 

1.3.   Określenia  podstawowe 
 

Ogólne określenia podstawowe podano w  Wymaganiach ogólnych. Określenia branżowe 
– elektryczne są zgodne z obowiązującymi normami oraz niżej wyszczególnionymi  defi-
nicjami  pojęć : 

 
1.3.1. Urządzenie piorunochronne - kompletne urządzenie stosowane do ochrony 

przestrzeni przed skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i we-
wnętrznego urządzenia piorunochronnego 

1.3.2. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczo-
nych w gruncie w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego 

1.3.3. Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu 

 

1.3.4. Zwód – część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego 
przyjmowania wyładowań atmosferycznych. 

1.3.5. Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący 
zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym 

1.3.6. Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uzie-
miającą z uziomem 
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1.4.  Wymagania  dotyczące  wykonywania  robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Wymaganiach ogólnych.. 
Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji 
projektowej, PFU oraz instrukcji technicznych producentów i dostawców ma-
teriałów i urządzeń. 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inspektora 
Nadzoru 

• Urządzenia elektryczne i aparatura winny być instalowane zgodnie z 
projektem i  wyposażone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki 
identyfikujące o zagrożeniu i ich przeznaczeniu 

• Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół 
(brygadę) lub firmę o profilu elektrycznym, zgodnym z 
przedmiotowym zakresem robót. Przy wykonywaniu robót 
instalacyjno-montażowych mogą być więc zatrudnione osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane 
przepisami uprawnienia 

• Wyznaczyć kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w 
zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych 

• Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, stosując wymagane przepisami 
środki organizacyjne i techniczne BHP określone w przepisach 
związanych 

• Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym na terenie 
budowy, skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich 

• Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny osoby posiadające 
równoważne uprawnienia do wykonywania pomiarów 

• Po wykonaniu wszystkich związanych z montażem instalacji robót 
należy dokonać sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru końcowego 
należy przedstawić dokumentację powykonawczą, protokoły odbiorów 
częściowych, oświadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i 
certyfikaty 

 
2.  MATERIAŁY . 

 

2.1.   Ogólne  wymagania 
 

Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – 
Wymagania ogólne. Wykaz niezbędnych materiałów wynika z dokumentacji projektowej 
oraz przyjętej technologii wykonania robót. 

 
2.2.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  materiałów 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej 
projektu. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały zgodne z : 

- dokumentacją projektową. 
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Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Insty-
tuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby 
wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.  Wymagania  techniczne 

 

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosować się podstawowe wy-
roby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały elek-
troinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone wymagania tech-
niczne. 

 
3.  SPRZĘT . 
3.1.   Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Wymaganiach ogólnych. 
Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania robót wynika z dokumentacji projektowej i 
przyjętej technologii wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 

4.  WYKONANIE  ROBÓT . 
 
4.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  Wymaganiach ogólnych. 
Roboty branżowe – elektryczne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz wytycznymi producentów urzą-
dzeń. 

- Urządzenia elektryczne winny być instalowane zgodnie z projektem i 
wyposażone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące 
o zagrożeniu i ich przeznaczeniu. 

- Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół 
(brygadę) lub firmę o profilu elektrycznym, uprawnioną do wykonywa-
nia prac związanych z montażem instalacji elektrycznych. Przy wykony-
waniu robót instalacyjno-montażowych mogą być więc zatrudnione oso-
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by posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepi-
sami uprawnienia. 

- Wyznaczyć kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia 
budowlane w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych. 

- Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem wyko-
nywać ze szczególną ostrożnością, stosując wymagane przepisami środki 
organizacyjne i techniczne BHP określone w przepisach związanych. 

- Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym a teren budowy 
skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny dwie osoby posiadają-
ce równoważne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. 
Pracownicy Ci potwierdzają swoimi podpisami protokoły pomiarowe 
stwierdzające poprawność wykonania instalacji. 

- Po wykonaniu wszystkich robót związanych z budową linii kablowej i 
oświetlenia drogowego należy dokonać sprawdzenia odbiorczego oraz 
wykonać pomiary ochronne 

4.2.   Szczegółowe  zasady  wykonania  robót 
 

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót określa PFU oraz Dokumentacja projek-
towa – branża elektryczna.  Zakres  wykonywanych  robót  obejmuje : 

 
4.2.1   Wykonanie instalacji odgromowej. 

 
• Na dachu wykonać zwody poziome z drutu FeZn ø8mm, sposób 

prowadzenia na uchwytach gąsiorkowych itp. o stopniu IP. Zwody 
poziome na dachu należy rozmieścić zgodnie z projektem. 

• Przewody odprowadzające na wykonane z drutu odgromowego FeZn 
ø8mm w rurce niepalnej, które należy rozmieścić zgodnie z 
projektem.  

• Złączy kontrolne mocować  w dogodnym miejscu montaży 
• Dla wieży widokowej należy wykonać uziom fundamentowy                   

z bednarki o minimalnym przekroju: FeZn 30x4mm. Do bednarki 
połączyć wszystkie metalanowe elementy fundamentu.  

• W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia 
należy dobić uziomy szpilkowe i połączyć je trwale z instalacją 
uziemienia wieży. 

• Wszystkie połączenia instalacji uziemienia należy wykonać jako 
trwałe – spawane. 

• Sprawdzić połączenie przewodów odprowadzających w miejscach 
połączenia z uziomem budynku, w tym celu należy przeprowadzić 
pracę odkrywkowe. 

• Wykonać pomiar rezystancji uziemienia na wszystkich złączach 
kontrolnych. W wypadku negatywnego pomiaru rezystancji uziomu 
wykonać szpilkowe uziomy uzupełniające bądź wykonać dodatkowy 
uziom otokowy wokół wieży. Materiały z badań i pomiarów uziomu 
stanowić będą załączniki do materiału kolaudacyjnego odbioru 
końcowego. 
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5.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
5.1.   Ogólne  zasady  kontroli  jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Wymaganiach ogólnych. Kontro-
la jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projek-
tową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.   Kontrola  jakości  wykonania  robót 

 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub 
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wy-
konawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materia-
ły spełniają wymagane normami warunki techniczne. Materiały posiadające atest produ-
centa stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU, mogą być przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót, 
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych ro-
bót z dokumentacją projektową i PFU. 
 
 

6.  ODBIÓR  ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w Wymaganiach ogólnych. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem 
budowlano-wykonawczym i PFU odbieranych elementów. Zgodność wykonania robót 
stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w spe-
cyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w PFU. 
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty : 

− dokumentację powykonawczą, poświadczoną przez inspektora nad-
zoru oraz kierownika robót 

− protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu 
− protokoły pomiarów ochronnych 
− oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

obowiązującymi przepisami 
− wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt 
− instrukcję użytkowania instalacji elektrycznej 
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7.  PRZEPISY  ZWIĄZANE . 
7.1    Przepisy  ogólne  i  inne  dokumenty 
 

Przepisy ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Uzupełnienie przepisów 
ogólnych  są  przepisy  branżowe  zawarte  w : 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z 4 czerwca 

1997 poz.358 z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 

poz 690) w sprawie warunków technicznych jakim, powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 
poz.288) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Instalacje 
elektryczne 

- Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń 
 

7.2   Polskie  Normy 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-1 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-2  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-3  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-42 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-44 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami przepięć 
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POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-46 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-47 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-48 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-51 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-52 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowania. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-53 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-54 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
  
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-55 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6-61 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  (zgodnie z § 18 Rozporządzenia) 
 
3.1. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem za-

mierzenia inwestycyjnego 
 

Przepisy podstawowe zostały przytoczone w części 1 PFU „Aktualne uwa-
runkowania wykonania przedmiotu zamówienia” oraz w części 2.2. Warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Poniżej przedstawiono uzupełnienia: 
 

Wykaz najwa żniejszych, ogólnobudowlanych przepisów prawnych do sto-
sowania przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r – O planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ. U. z 
2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodno-
ści oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 
728  z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lip-
ca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mają-
cych istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyro-
bów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637, z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kasztów prac projektowych oraz planowanych kasztów 
robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, z późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmia-
nami). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy a drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, 
poz. 33, z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre-
ślenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 
Nr 140, poz. 1481 z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861 z późniejszymi zmianami). 



str. 77 
 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow-
anie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich ozna-
czania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z późniejszymi zmia-
nami). 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostko-
wego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z póź-
niejszymi zmianami). 

15. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi (Mon. Pol.  
Nr 19, poz. 231 z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budow-
nictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi 
zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133 z późniejszymi zmianami). 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z później-
szymi zmianami). 

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.        
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których 
przewiduje się pomieszczenie pracy, oraz trybu powołania członków Komi-
sji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62, 
poz. 290 z późniejszymi zmianami). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554 
z późniejszymi zmianami). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o po-
zwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami). 
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24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o po-
zwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129, z późniejszymi zmianami). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze-
nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmia-
nami). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134 z późniejszymi 
zmianami). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002r. w 
sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia kontroli działania organów 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i 
sposobu jego sporządzania (Dz. U. Nr 179, poz. 1494 z późniejszymi zmia-
nami). 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231 z później-
szymi zmianami). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130 z później-
szymi zmianami). 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 
97, poz. 1055 z późniejszymi zmianami). 

32. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 1997r. Nr 21, poz. 111 z późniejszymi zmianami). 

33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia              
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późniejszymi 
zmianami). 

36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia              
16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z późniejszymi zmianami). 

37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia        
1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eks-
ploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 
437 z późniejszymi zmianami). 
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38. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst 
jednolity: Dz./ U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami). 

39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 
lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających 
bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz 
(Dz. U. Nr 78, poz. 837 z późniejszymi zmianami). 

40. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego sytemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 
297 z późniejszymi zmianami). 

41. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia            
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 
455 z późniejszymi zmianami). 

42. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia          
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, 
poz. 454 z późniejszymi zmianami). 

43. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504, z późniejszymi zmianami). 

44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenerge-
tycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ru-
chu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi 
odbiorców (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z późniejszymi zmianami). 

45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia           
6 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia pod-
miotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, 
poz. 1113 z późniejszymi zmianami). 

46. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,           
z późniejszymi zmianami). 

47. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późniejszymi 
zmianami). 

48. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627, z późniejszymi zmianami). 

49. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony 
powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003 z późniejszymi zmianami). 

50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie 
wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). 

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796 z 
późniejszymi zmianami). 

52. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie jednost-
kowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 
906 z późniejszymi zmianami). 
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53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przed-
sięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1490 z późniejszymi zmianami). 

54. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – O odpadach (Dz. U. 62, poz. 628, z 
późniejszymi zmianami). 

55. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposo-
bu użytkowania obiektu budowlanego. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 
r.Nr.120, poz.1131) 

5.6.  Normy 
 

Nr normy Nazwa normy 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekrano-
wanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
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3.2. Wykaz dokumentów formalnych 
 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki Nr 83, obręb 1 Mieroszów 
3) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością  (działka Nr 83, ob-

ręb Mieroszów 1 (na cele budowlane), 
4) Przebieg ścieżek (tras) rowerowych realizowanych w obszarze opisanym w 

PFU na podstawie decyzji – pozwolenie na budowę p.n.: „Remont i przebu-
dowa ścieżek rekreacyjnych na terenie Parkowej Góry na dz. Nr 83 i 84 w 
Mieroszowie – rysunek „Plan sytuacyjny” – Fragment 1. 
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4. Część graficzna: 
 

1) PFU Część graficzna – obszar lokalizacji robót 
 
2)  Urządzenia małej architektury zamontowane w obszarze Gó ry Par-

kowej w Mieroszowie 
 
 
 
 


