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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznptenodernizacji przedszkola miejskiego
w Mieroszowie. Realizacja inwestycji ma na celu mjgzenie zapotrzebowania energii
cieplnej niezhdnej do funkcjonowania obiektu.

2.Inwestor

Inwestorem zadania i w4eicielem obiektu jest Gmina Mieroszéw z siedzirzy Placu
Niepodlegtéci 1 ,58-350 Mieroszow.

3.Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Mieroszowie przy uligyolnosci 27na dziatce nr156/1 ofy2.
4.0pis stanu istniepcego

Obiekt podlega ochronie na podstawie przepiséw ustgy z dnia 23 lipca2003 r 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, wpisanyeist do rejestru zabytkoéw decyzj z
dnia 02.05.1985 r nr 1124/WL.

4.1 Architektura, uktad funkcjonalny

Budynek zostat wybudowany w | potowie XVIII wiekako murowany z cegty i
kamienia(piaskowca), z zachowanymi sklepieniamitgdami i obramieniami okien. Na
elewacji zachowana jest frtobarokowa dekoracja tynku. Budynek pierwotnie
wykorzystywany byt jako Tkalnia Helda. Patrz gda nr. 1-17.

Budynek lgdacy przedmiotem opracowania jest obiektem wolnaston, cztero-
kondygnacyjnym, agciowo podpiwniczonym . Obecnie oraz w przysetdoudynek
wykorzystywany hdzie na przedszkole miejskie. Ostatkondygnacj obiektu jest strych.
Budynek zbudowany jest na planie progtak Nie posiadaadnych przybudéwek lub
tacznikow z gsiednimi budynkami. Gtéwne wagie do obiektu jest od ul. Woléai. Poprzez
przedsionek i korytarz do ktérego przylegppmieszczenia magazynu, szatni itp. Prowadzi
droga na gtowny pionowy &g komunikacyjny- klatk schodow. Z klatki schodowej istnieje
dodatkowe wyjcie na tyt budynku. Klatka schodowa w budynku s&tag z pojedynczych
biegéw schodowych. Biegi schodowe w postaci schoziiwegowych prowadza
poszczegoline kondygnacje. Poziome drogi komunikecy budynku zapewnione przez
korytarz biegacy w srodku budynku na kalej kondygnaciji. Korytarze tadza si¢
bezpdrednio ze spocznikami kondygnacyjnymi klatki schedp Kazda kondygnacja z
wyjatkiem strychu podzielona jest na szereg sal orplezae WC, kuchenne, szatnie itp. W
suterenie budynku znajduje; sktad opatu oraz kotlownia. Ostatnia kondygnasiaschu nie
ma zachowanego podziatu pozostatyatigui Jest to jedno pomieszczenie zisem
bezpdrednio z biegu schodowego. Podzielone ono jestami stupow podtrzymagych
konstrukcje néna dachu obiektu .

4.2 Konstrukcja obiektu
Budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnSgiany murowane z cegly petnej na

zaprawie wapiennej . Stropy w postaci sklémeglanych oparteasa belkach stalowych-
wyzsze kondygnacje, lub exiowo na sklepieniach ceglanych- przyziemie budyr8tuop



pomigdzy strychem a trzeckondygnacj wykonany jest jako drewniany. Belki stropéw
opierap sie nascianach zewgtrznych oraz nénychscianach wewetrznych budynku.

Nie dokonano odkrywek fundamentéw budynku, jednalstaniescian ngnych mana
wyciagna¢ wniosek,ze nigdzie nie doszto do przekroczenia stanow geawgich nénosci lub
uzytkowania fundamentow- brak gkiszych spkan.

Dach budynku ptaski, dwuspadowy. Poszycie dachostaei deskowania pokrytego pap
oparte jest na drewnianych krokwiach. Krokwie pragako belki wieloprzstowe i g oparte
nascianach budynku za peednictwem murfat oraz na drewnianych ptatwiaclyhieych
wzdtwz budynku. Przebieg ptatwi pokrywa; @ przebiegiem wewgtrznychscian ngnych.
Platwie przekazugjobcihzenia na mury nime poprzez drewniane stupy wraz z zastrzatami.
Dodatkowo ptatwie oparteasr1a murach zewgtrznych oraz wewgtrznym murze klatki
schodowej. Oparcie takie wraz z praastrzatlow zapewnia geometryganezmiennéé
catego ukfadu.

4.3 Wykonczenie obiektu, detale architektoniczne

Elementy architektoniczne portale obramienia®tanelement zabytkowy.

Opisywane powsej elementy $w stanie ztym. Zdobienia nad wejem do budynku- silnie
spekane, posiadajtez znaczne ubytki. Obramowania wokot okien- tynksciowo z

ubytkami, wymaga natychmiastowej renowaciji. Obraoa wykonane z catych elementow
z piaskowca naley oczysci¢ i pozostawd w stanie naturalnym , bez tynkowania.

Stalowe kraty w oknach i balustrada schodow wgrznych rownie nalezy do elementow
zabytkowych. Kraty okiennea £z¢$ciowo zardzewiate .

Zabytkowy czes¢ stanowd witraze osadzone w drewnianych oknach i drzwiach
zewretrznych. Nadgj sic catkowicie do renowaciji.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa, inne elementy.

Zabytkowy czes¢ stanows witraze osadzone w drewnianych oknach i drzwiach
zewretrznych. Nadaj sic catkowicie do renowacji.

Istniejaca drewniana stolarka okienna w budynku zostataacznej czsci wymieniona na
okna z PCV. Z wyjtkiem matych okienek na klatce schodowej, wymierianstaty
wszystkie okna na pierwszym i drugingjpze. Nowa stolarka PCV posiada skrzydta okienne
zespolone, jedno-taflowe.

Pozostata stolarka okienna- drewniana z oknamiaizyeni. Stan okien nie wymienionych
jest zly. Znaczne nieszczekud starych okien wptywajnegatywnie na oszednai¢ ciepta i
zwickszap koszty utrzymania budynku. Stolarka drzwiowa- drzewrgtrzne drewniane,
zdobione z przeszkleniem w gérneg&a. Drzwi wymagag renowacji, jednak ich stan nie
kwalifikuje ich do wymiany. Stolarka drzwiowa wegtrena- w wigkszasci drzwi drewniane,
czesciowo przeszklone. Stan stolarki westniznej nie wptywa na straty energii cieplnej.
Innymi elementami wplywagymi na wystrdj budynkuasstalowe, kute kraty w oknach
parteru. Wymagajone renowacji w postaci oczyszczenia z rdzy i nakovowania
wiasciwym zestawem malarskim przeciwkorozyjnym.



5. Termomodernizacja obiektu
5.1 Uwarunkowania prawne

Budynek, lrdacy przedmiotem opracowania jest etlgjcatkowity ochror, konserwatora
zabytkow. Ze wzgldu na zabytkowy charakter obiektu, a w szczeg@irngnkow

zewretrznych wraz z opisanymi pousj zdobieniami, konserwator zabytkow nie dopuszcza
mozliwosci ocieplenia budynku ,,0d zewtrz” gdyz wiazato by to st z zatraceniem
zabytkowego wygidu i charakteru budynku. W zyzku z powy:szym jedyn forma

ocieplenia budynku, a co za tym idzieaggiiccia efektu w postaci obionych kosztow
ogrzewania jest ocieplengeian od wewatrz.

5.2 Opis wybranego rozwizania

Aby osiagna¢ efekt w postaci obnonych kosztéw ogrzewania obiektu, wybrano ociegeni
scian budynkéw metad,sucha od wewntrz”. Metoda ta polega na jednostronnym
obudowanilcian zewwrtrznych obiektu ptytami gipsowo-kartonowymi na reiszstalowym
z wypetnieniem welp mineralra odporm na wilga:. Warstwg ocieplajca sa w tym
przypadku ptyty z wetny mineralnej. Warstwykonczeniows- wewrgtrzng sa piyty
gipsowo-kartonowe. Z oblicheaudytu termo-modernizacyjnego wynikta grébwarstwy
welny mineralnej- 12cm. Gruké ptyt gipsowo-kartonowych: 1,2cm.

Wybrane rozwqzanie wyklucza mdiwos¢ kondensacji pary wodnej na powierzchni
przegrody. Jednak ze wedl na typ wybranego rozgaania- warstwa izolacji cieplnej po
stronie cieplejszej oraz niski opor dyfuzyjny weilmyneralnej, maliwa jest kondensacja
wilgoci wewtrz tak ocieplonej przegrody. Dlatego pomimo brakowihzku wykonywania
obliczen dyfuzji i kondensaciji pary wodnej w przegrodzibliczenia te zostaty dodatkowo
wykonane. Z przeprowadzonych obliaagynika, ze istotnie dojdzie do kondesacji pary
wodnej wewntrz przegrody, w olgbie warstwy wetny mineralnej. Jednak z dalszych
obliczen wynika jednoznacznieg ilos¢ kondensatu nagromadzonego w okresie zimowym
wyschnie zupetnie w okresie letnim. Niedzie wkc tutaj dochodzito do diugotrwatego i
powigkszapcego st zawilgocenia jakiejkolwiek warstwy przegrody. ¥y jest te brak
zawilgocenia w olgbie muru istniggcego. Zawilgocenie takie mogtoby prowaddb
stopniowego niszczenia muru (cykle zamarzania ia@ania kondensatu). Jednak
przeprowadzone obliczenia wykluczagkie niebezpieczstwo.

Warstwa wetny mineralnej ze waglu na swoj maty opor dyfuzyjny zapewni tetasciwy
mikroklimat pomieszcae mazliwosé¢ dyfuzji pary wodnej, a co za tym idzie utrzymanie
wiasciwej wilgotnasci wewmtrz pomieszcze pomimo zwekszonej grubgci przegrod i
zastosowania okien z PCV. Jest tazmezwtaszcza ze wzglu na gidwnych iytkownikow
pomieszczé — mate dzieci.

Dodatkowo w celu zapewnienia wéwego klimatu i maliwosci wymiany powietrza-
zaprojektowano nowe przewody wentylacyjne.

5.3 Sposob ociepleni&cian sktadu opatu



Ze wzgkdu na specyficzny charakter sktadu opatuzimesci zniszczenia warstwy
ocieplapcej oraz tynku w trakcieaytkowania pomieszczenia, warstwykonczeniowy
powinien by tu mur ¥z cegly na zaprawie cementowejappbny z murem istniggym
kotwicami stalowymi i ksztattownikami mocowanymi dauru. Mur ten powinien ky
zbrojony co drug warstwe dwoma pgtami 6 ze stali St35.

5.4 Ocieplenie stropu nad drugim pgtrem

Drewniany strop nad drugimgtrem stanowi przegredooziony migdzy strychem, a resgt
budynku i w zwizku z tym konieczne jest jego ocieplenie. Polegamautaeniu 15cm
warstwy wetny mineralnej. Aby tego dokanaalery zdemontowa istniepca podtog: z
desek . Nagpnie na legary nime podtogi nalgy nabt krawedziaki drewniane o grul§oi
10cm, utay¢ wetne mineralr i ponownie wykoné podtog; ze zdemontowanych wcgeej
desek.

5.5 Ocieplenie posadzki przy weégiu gtbwnym w korytarzu

Projektuje s usungcie istniepcej warstwy ptytek z PCV , utenie styropianu gruldoi 4cm
oraz wylanie ptyty betonowej grubm 6cm. Wykaczenie podtogi powinno ldywykonane z
ptytek ceramicznych terakoty w kolorze naturalnegzowego kamienia.

6. Inne roboty

6.1 Wymiana drewnianej stolarki okiennej

W celu zapewnienia mniejszych strat ciepta aale@ymieni¢ istniepca stolarlke okienna na
okna z PCV. Dotyczy to cadoi stolarki na poddaszu budynku oraz nie wymienatngkien
na parterze budynku.

Nowe okna powinny zapewrdiavtasciwy opor cieplny przy jednoczesnym zapewnieniu
wiasciwej mikro-wentylacji. Po wyminie stolarki, we wgstkich pomieszczeniach
przewidzianych na pobyt ludzi naledokona poréb wentylacji i dostosowalos¢
wymienianego powietrza do obaaujacych przepisow.

W wymienionych oknach natg naklet szprosy o szerokoi 6 cm z zachowaniem
pierwotnego rysunku.

Okna i drzwi z witraami powinny by przywrdcone do pierwotnego stanu.

Wszystkie roboty przy elementach zabytkowych powiny byé wykonywane przez firme
posiadajaca odpowiednia zgode Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

6.2 Tynki zewretrzne

Tynki stanows element zabytkowy detale zostaty przedstawiongtesownych zdgiach.
Tynki zewrgtrzne naley :



a)w miejscach gdzie tynkaodparzone, sjkane lub zmurszate- odbi wykona nowe tynki
stosujc zapraw w proporcji cement: ciasto wapienne: piasek 1:2nHdka zaprawy 15

w opasce na dole budynku najevykona zapraw marki 50 stosujc sktadniki odpowiednio
w proporcji 1: 0.5: 4.5 Wszystkie tynki powinnydyatarte na gtadko tak jak to byto
pierwotnie.

Nowe tynki naley nawihza: do tynkdw istnigjcych.

Istniejace naley oczysci¢ i odnowk.

b) w miejscach gdzie tynkasw lepszym stanie- pozostaindokonugac niezlednych
uzupetnid.

c)istniepce zdobienia odtworZyw identycznej formie, wykona¢ wczeniej stosowne
wzorniki

d)fragmenty muru z piaskowca — oégi¢.

Po wykonaniu renowacji catoi tynkow naley je pomalowa farbami wedtug zakzonego
do projektu rysunku kolorystyki .
Przy zastosowaniu farb do fasad firmy Beckersaygbezyja¢ jako kolor podstawowy

detale architektoniczne opaski obramowaniadtp......................... ,

Dolna opaska , rynny rury SPUStOBE.........ccceeeeeeeeiieiiiiiiiiiiiiinnnn

Wszystkie roboty przy elementach zabytkowych powibyc Wykonywane przez firm
posiadajca odpowiedm zgod: Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6.3 Dach

Istniejace pokrycie obiektu kwalifikuje sido catkowitej wymiany. Naley zdemontowa
wszystkie istnigjce warstwy pokrycia papowego. Ngstie dokona oceny odstoritego
poszycia z desek wymiendeski nie kwalifikugce s¢ do dalszej pracy (zniszczone, zgnite
lub sgkane) przygto okoto 20% do wymiany. Nowe pokrycie nalevykona z papy nowej
generacji do renowacji dachoéw ptaskich wentylowategmo-zgrzewalnej. Remont dachu
obejmuje teé wymiare wszystkich obrobek blacharskich, rynien i rur spugch.

6.4 Kominy

Istniejacy przewdd kominowy z kottowni nate przemurowé ponad strychem, wykorng
nowy z cegtly klinkierowej. W kominie natg umiesci wktad kominowy z blachy
kwasoodpornej biegicej do pieca o wymiarach 25cm na 14cm géeb2 mm. Wentylag
nalezy wykona z rury stalowej kwasoodpornej o wymiarach 20 nzmdWokot nowych
przewodow naley wykona obrobki z blachy otynkowane;j.

Zgodnie z rysunkami natg wykona& nowe przewody wentylacyjne i wyprowaéz ponad
dach wykona je naley wykonugc stosowne bruzdy ¥cianach i zamurowag¢ ceramiczne
ksztattki kominowe. Naley ustawienie na rysunkach pra§jako orientacyjne mma
wykorzyst& stare przewody kominowe najeumiesci¢ w nich jednak nowe ksztaitki
ceramiczne. Stare nie funkcjoacg kominy naley rozebré.

Przebieg przewoddéw wentylacyjnych uzgdédnia roboczo z projektantem.



6.5 Metalowe kraty , balustrada.

Elementy ohjte ochroi konserwatora zabytkow.

Zewretrzne kraty w oknach parteru powinny z@stazyszczone do Il stopnia czy&tg a
nastpnie zakonserwowana jednym z powszechnie stosowargstawow malarskich, z farb
przeciwkorozyja. Kolor zewrgtrzny grafit.

Wszystkie roboty przy elementach zabytkowych powiny byé wykonywane przez firme
posiadajaca odpowiednip zgode Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6.6 Dostosowanie wymienionych okien do charakterudalynku

Wszystkie wymienione juokna naley dostosowado charakteru budynku zgodnie z
wymaganiami konserwatora zabytkodw. W tym celu halge wszystkich ji wymienionych
oknach wstawd pionowe szproty w kolorze biatym szergkb6cm.i poziome o

szerokdci 2 cm, tak aby zachowapierwotny rysunek okien. Wymienione okna znajdaj
sie na elewaciji wschodniej o #dych wymiarach nafey ujednolict przywracajc pierwotny
wyglad i wymiary. Tam gdzie dokonanog@ziowego zamérowania okien najeto rownie:
zmienk przywracagc pierwotny wygid

6.7 Inne roboty

Projekt zaktada wykonanie malatury wszystkictan wewrtrznych uzgodniona
kolorystyka z aytkownikiem.

Wykonanie jednego WC na drugingpie.

Wymiarg drzwi na strych , kottowni i sktadu opatu na ogrdporne o EI 30.



7. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia :1129,59m?2
Kubatura : 3319m3

8. Projekt instalacji wewnetrznych

Projekt zmiany systemu centralnego ogrzewania stapzedmiot osobnego opracowania,
ktory zostato daiczone do niniejszego projektu.

Zaprojektowano rownienows instalacje zasilania wewtiznego w wod i wymiarg
instalacji PP@. Instalac§ elektryczna pozostawiono bez zmian.

9.Audyt termo-energetyczny

Audyt termo-energetyczny stanowi przedmiot osobrggacowania.

10.Plan BIOZ



WYTYCZNE BIOZ

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posieeaj
uprawnienia budowlane i aktualne szkolenie z zakrB$iP. Pracownicy bezwzglnie
powinni by przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP azanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Szczegdla uwag; i ostraznos¢ nalery zachowd przy wykonywaniu nasgpujacych
robot:

1. Rusztowania

Robotnicy zatrudnieni przy moriia i demontau rusztowa powinni mie€ zatazone
pasy ochronne, ktére w czasie pracy musyc przymocowane do statych gzi budowli.
Rusztowania mag by¢ oddawane do aytku po przygciu protokélarnym stwierdzagym
zgodnd¢ montau z projektem lub instrukgj i warunkami technicznymi. Po diszej
przerwie w robotach, po kdej burzy, wichurze, ulewie lubniezycy naley dokona
starannych ogbzin stanu rusztowa Rusztowania wisge i na wysuwnicach nale
kontrolowa codziennie przed rozpogzem robot. Na wszystkich rusztowaniach powinny
by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym gieciem pomostu. Rusztowanie
powinno by konserwowane.

2. Roboty dekarskie i blacharskie

Przy wykonywaniu robot dachowych istnieje pawa niebezpieczstwo upadku z
wysokaci zarbwno robotnikdw jak i materiatdbw czy nedzi. Dekarze powinni hy
wyposaeni w pasy ochronne, specjalne drabinki do poruazsig na pochytej powierzchni
oraz odpowiednie obuwie. Szczegplmstraznos¢ nalezy zachowd przy wykonywaniu robot
papowych na lepiku na garo.

3. Roboty przy konstrukcjach stalowych

Przy wykonywaniu robét spawalniczych istnieje pam& niebezpieczstwo upadku z
wysokaci zaréwno robotnikow jak i materiatdw czy nealzi. Pracownicy powinni hy
wyposaeni w pasy ochronne, specjalne drabinki do poruazsoraz odpowiednie obuwie.
Szczeg6bla ostraznos¢ nalezy zachowa przy wykonywaniu robét spawalniczych, ktore gro
powstaniem pzaru.

Przy pracach konstrukcyjnych najezwréci szczegola uwag: na:

1. Przed przysipieniem do robot naky wygrodzt strek niebezpieczp o
promieniu R=6 m. W widocznych miejscach strefznakowd tablicami
ostrzegawczymi ,UWAGA PRACA NA WYSOKSCI”.

2. Na wysokdci mog pracowg& wylacznie montaysci o odpowiednim
przeszkoleniu i z aktualnymi badaniami lekarskiezwalajcymi dna pra¢ na
WYSOKGCI.

3. Monteréw oprocz spetu podstawowego wyposg w szelki i aparaty

bezpieczéstwa z linkami asekuracyjnymi.
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Stosowé si¢ do przepiséw ogollnych bhp i przy pracach méowaych na
wysokaci oraz pracach z wykorzystaniemirawi i uradzen do transportu
pionowego.

Do kontaktu z operatorem podczas pragsawia, wyznaczy jedm osolz.

Przy pracach wysokoiowych uwzgédniac wytyczne dotyczce odpowiednich
warunkdéw atmosferycznych.

4. Obstuga elektronarzdzi.

Podczas pracy z nadziami elektrycznymi naley zwracd uwag; na sprawn& tych
urzadzer oraz na ich kompletrdé i prawidtowe podiczenie do sieci elektrycznej. Naje
pamkta¢, ze kade narzdzie nie tylko elektryczne powinno posigdauropejski znak
bezpieczéstwa CE. Nargdziami nie posiadagymi tego znaku nie wolnogpostugiwé.

5. Roboty spawalnicze.

Przy wytkowaniu elektrycznych ugdzen spawalniczych i ospetu naley w szczegolngci
przestrzeganastpujacych wymaga bezpieczastwa:

prace zwizane z instalowaniem, demo#an, naprawami i przegdami

elektrycznych urzdzen spawalniczych powinni wykonywa pracownicy
majacy uprawnienia okrdone w odebnych przepisach,

pofaczenie kilku spawalniczychzrodet energii nie powinno powodowa
przekroczenia, w stanie bez ob@nia, dopuszczalnego napia mkdzy

obwodami wyjciowymi pobczonychzrodet energii,

obwdéd padu spawalnia nie powinien by uziemiony, z wyjtkiem

przypadkéw, gdy przedmioty spawangmiaczone z ziem,

przewody spawalniczedzace przedmiot spawany zeddtem energii powinny
by¢ polaczone bezpwednio z tym przedmiotem lub oprzgdowaniem, jak
najblizej miejsca spawalnia,

prace spawalnicze wykonywane wejtra pomieszczg w ktorych wystpuje

zagraenie poraenia padem elektrycznym, powinny Bywykonywane z
zastosowaniem spawalniczyctirodet energii  spetniagych wymagania
dotyczce dopuszczalnej wadno napkcia bez obcizenia i oznakowanych
przez producenta zgodnie z PalsNorma, a przy wykonywaniu prac
spawalniczych zrédta energii powinny by usytuowane na zewtz

pomieszczenia, w pomieszczeniach tych halstosowa trudno zapalne
izolacyjnesrodki ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne.

Przy wytkowaniu gazowych uszlzer spawalniczych i ospetu naley w szczegolngri
przestrzeganastpujacych wymaga bezpieczastwa:

urzadzenia i ospra powinny by stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i
zasilane gazami o wdaiwosciach oraz @nieniach okréonych w instrukciji
eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta,

palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementa&kadu mieszanki palnej,

0 nieznanych énieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach wazid
jakich s przeznaczone, nie powinny dyzytkowane,

niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnkamstrukcyjnie
elementow urgdzen réznych typdéw lub wielkéci,
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e waz spawalniczy powinien mdéesrednie znamionow zgodr ze srednic
znamionow przylkczy zastosowanych wrddle i odbiorniku gazu; kae
weza nasurgte na kacowki przyhczy powinny by zacknicte za pomog
opasek nie powodagych uszkodzenia gza,
e poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien ¢bysprawdzany
kazdorazowo przed rozpoeziem pracy i po kadym cofniciu si ptomienia
do palnika, a w ruchu ggtym - co najmniej raz na zmian
* niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmia okr&lonych przez
producenta ustawieniach ukladéw regulacji sn@nia i zaworéw
bezpieczastwa.
Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopubrezast zawieszanie przewodow i
wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz pdagnie ich bezgoednio przy
innych czs$ciach ciata.
Prace spawalnicze na zbiornikach i ruggeich po srodkach chemicznych i innych
stwarzagcych zagraenie dlazycia lub zdrowia ludzi rodowiska, z wyjtkiem robo6t gazo-
niebezpiecznych na czynnych gaageich przesytowych podstiieniem, mog by¢ podgte
wytacznie po doktadnym oczyszczeniu zbiornikéw i ruggow z tychsrodkow.
Prace spawalnicze zaliczang do prac niebezpiecznych jmyowo, ktoérych prowadzenie e
spowodowa bezpdrednie niebezpiecastwo powstania paru lub wybuchu. Wikxiwe
zabezpieczenie stanowiska spawalniczego oraz megahnie zasad bhp posgounikra¢ pazaru.

Zagrozenie paarowe

Zagrazenie paarowe od prowadzonych prac spawalniczych spowodewjast przede wszystkim
wytwarzaniem & w tych uradzeniachzrodet ciepta o bardzo wysokich temperaturach, pawahiem
odprysku metali zuzla, a take przewodnictwem cieplnym metali, ktore przy zetkni z materiatem
palnym mog tatwo spowodowaich zapalenie, a w konsekwencjizao.

Czesto paar powstaje po uptywie kilku czy kilkudziesiu godzin po zakiaczeniu prac spawalniczych,
gdyz iskry pocatkowo mog spowodowa zarzenie si palnego materiatu przy niewielkiej generaciji
dymu, nie powoduic od razu powstania spalania ptomieniowego.

Najwiecej paaréw odnotowuje giw trakcie prowadzenia #a@ych prac remontowych i instalacyjnych
rurociagdéw, kottdbw, zbiornikow itp., przede wszystkim przpracach wykonywanych poza
wyznaczonym na state do tego celu miejscem.

Przewanie na zjawisko powstawania 7@0w przy pracach spawalniczych ma wplyw nieznag@mo
przez spawaczy, a tak osoby nadzorage spawanie, zagren wyskpujacych przy spawaniu,
niezastosowanie przedsizicc mapcych na celu niedopuszczenie do powstaniazapp oraz
nieostranos¢ w czasie wykonywania tych prac.

Zabezpieczenie stanowisk

Aby unikm¢ niebezpieczistwa powstania p@ru naley zabezpieczy stanowisko spawalnicze w

nastpujacy sposob:

1. Przed rozpocgiem prac spawalniczych trzeba:

e zapozna sig z zagraeniem pgarowym wys¢pujacym w rejonie spawania,

» ustal¢, czy prace spawalnicze nieda stwarzaly zagrienia paarowego W miejscu
wykonywania prac,

e sprawdzt, czy sprzt i narzdzia spawalnicze as technicznie sprawne, naigie
zabezpieczone przed wlisvoscia zainicjowania pgaru oraz czy @ tak ustawione w
miejscu pracy, aby istniata movos¢ szybkiego wydczenia doptywu pdu lub gazu,

e przygotow& i ustawt w poblizu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio
dobrany spr&t przeciwpaarowy, umaliwiajacy likwidacje wszelkichzrédet paaru, oraz
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naczynie z woal na odpadki drutu spawalniczego i elektrod, aé¢aidpadki odcinanych

elementow metalowych,

W zaleznosci od sytuaciji w miejscu spawania nate

» zabezpieczy sasiednie pomieszczenia przed przengkiem ptomieni, iskier i cgstek
metalu, uszczelniag wszelkie otwory i szczeliny dcianach, podtogach i stropach —
w tym réwniez otwory w kanatach, tunelach, przewodach wentylaggh itp.
niepalnymi materiatami, np. kocemsgézym,

e usuryé na bezpiecznodlegta¢ poza promié zasegu iskier wszelkie materiaty palne,
w tym réwniez z pomieszcae sasiednich, jeeli w ich scianach, podtogach i stropach
przylegtych do miejsca spawania wystija otwory i szczeliny nie zabezpieczone w
sposbb opisany povigj,

* przykry¢ szczelnie wszelkie materiaty palne ostonami z netav niepalnych i nie
przewodzcych ciepta; jeeli jest niemaliwe zastosowanie zabezpieéazekreslonych
powyzej, trzeba je przyki

» zabezpieczy palne elementy budynku przed #iwoscia zapalenia g, stosujc w
tym celu ostony z materialdw niepalnych i nie proel@cych ciepta oraz stosyg
zraszanie wadlitp.,

» zdja¢ palm izolacg z przewodow, konstrukcji itp. na takodlegiaé od miejsca
spawania, aby nie istniata aliovosc jej zapalenia, a tale,

» zabezpieczy palne materialy przed zapaleniem wskutek przewxdai cieplnego,
stosujc np. odsunicie materiatow, w tym rowniew pomieszczeniachasiednich, od
przewoddéw, konstrukcji i uetzen metalowych poddawanych spawaniu, w razie
konieczndci stosowa state chtodzenie wadtp.,

» ze zbiornikow i przewodow po gazach i cieczach yetinusumé resztki gazow i par
cieczy palnych, a tade zanieczyszczenia i osady palne oraz dokammiaréw stzen
par gazow w atmosferze.

e prace spawalnicze w pomieszczeniach lubadaeniach zagramnych wybuchem
mo by¢ dopiero prowadzone wydznie wtedy, gdy skenie par cieczy lub gazéw w
mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania pree przekracza 10% ich
dolnej granicy wybuchowdai.

2. Podczas prowadzenia prac spawalniczychzyale

» stale obserwowamiejsce upadku rozpryskéw spawalniczych, niezwiiezikwidowas
zauwaone zrodio ognia, zbiera do wiadra lub pojemnika z piaskiem lub wod
pozostatéci elektrod i rozarzone cgsci metali,

* niezwtocznie likwidowa zauwaonezrédta ognia,

» okresowo zraszawody zagraone palne elementy budynku,

* przerwa prag w przypadku zaistnienia sytuacji gagej powstaniem paru,

w razie powstania p@aru przysipi¢ do gaszenia p@ru za pomagpodrcznego sprgu ganiczego

oraz zaalarmowastra pozarm,

3. Zakamczenie prac spawalniczych

Koniec spawania nie oznacza jeszcze aakenia pracy. Po zakozeniu prac spawalniczych pracownik

powinien:

. doktadnie sprawdgj czy w miejscu pracy oraz w przylegtych pomiesmiaeh,
kanatach, tunelach itp. nie wypity objawy ognia, tlenia, iskrzenia, nagrzaniamuy

e zrost wodh nagrzane palne elementy budynku i miejsca, w ktomnoglyby powsta
zarzewia ognia, okresowo, w kolejnych aghstch czasu skontrolowamiejsce i rejon
spawania.
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