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Przedmiar

Kosztorys

Budowa: Termomodernizacja przedszkola miejskiego
Obiekt: Przedszkole miejskie

Mieroszów, ul. Wolności
Zamawiający: Gmina Mieroszów

Mieroszów, pl. Niepodległości 1
Jednostka opracowująca kosztorys: SKP Stanisław Kuźniar PROJEKTOWANIE

Wałbrzych, ul. Kopalniana 17
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Narzuty
 Docieplenie

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+

Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

 Kanały wentylacyjne
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

 Malowanie wewnętrzne
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

 Wymiana okien
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

 Tynki zewnętrzne
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

 Renowacja bram i okien
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

 Remont dachu
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Przedmiar

 Docieplenie
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.
Jedn.

Element
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych 
na sucho 642,040 2,00 m2
(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie 
metalowym 100 642,040 m2
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 51,800 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych 
na sucho 51,800 m2
Tynki wewn.zwykłe kat.I wykon.ręcznie na ścianach i słupach 51,800 m2
Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

28*16.6 = 464,8
(imnport)Razem =464.800000 =

464,8 ~464,800 m2
Przygotowanie desek z rozbiórki do użytku

28*16.6*0.22 = 102,256
(imnport)Razem =102.256000 =

102,256 ~102,256 m3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych 
na sucho - jedna warstwa

28*16.6 = 464,8
(imnport)Razem =464.800000 =

464,8 ~464,800 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych 
na sucho - każda nast.warstwa

28*16.6*2 = 929,6
(imnport)Razem =929.600000 =

929,6 ~929,600 m2
Podłoga z desek struganych gr.25mm

28*16.6 = 464,8
(imnport)Razem =464.800000 =

464,8 ~464,800 m2
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 Kanały wentylacyjne
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.
Jedn.

Element
Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych 157,500 m
Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej 157,500 m
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 12,600 m2
Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach 44,100 m2
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową

44,100 m2
Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 157,500 m
Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grub.do 20 cm

24*0.5*3*0.15*0.18 = 0,972
(imnport)Razem =0.972000 =

0,972 ~0,972 m2
Rozebranie podłóg ślepych

24*0.5*3*0.15*0.18 = 0,972
(imnport)Razem =0.972000 =

0,972 ~0,972 m2
Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych 72,000 m
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 Malowanie wewnętrzne
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.
Jedn.

Element
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

2 691,860 m2
Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze pełnym starych tynków wewn.

2 691,860 m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlow.nierówności 1 106,800 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

1 106,800 m2
Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 1 106,800 m2
Mycie po robotach malarskich okien

(346.99+376.77+383.04)*0.15 = 166,02
(imnport)Razem =166.020000 =

166,02 ~166,020 m2
(WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, szczeblinowe sosnowe 45 m2
(WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, lakierowanie osłon 45 m2
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 Wymiana okien
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.
Jedn.

Element
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
o pow. do 1.5 m2 9,898 m2
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
o pow. do 2.0 m2

1.02*1.6*4 = 6,528
(imnport)Razem =6.528000 =

6,528 ~6,528 m2
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z 
PCV o pow. do 1.0 m2

0.95*0.95*7+0.39*0.86*10+0.8* 
0.8*8 = 14,792

(imnport)Razem =14.792000 =
14,792 ~14,792 m2
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 Tynki zewnętrzne
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.
Jedn.

Element
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z 
cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

12.4*28.9*2+12.4*16.5*2-28.9* 
12.4*0.15*3 = 964,658

(imnport)Razem =964.658000 =
964,658 ~964,658 m2

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku półszlachetnym (barwionym)
54,800 m

Tynki boniowane o pow.do 5 m2 - zaprawa wap. lub cem.-wap.
0.6*(12.4*4+6.2*2) = 37,2

(imnport)Razem =37.200000 =
37,2 ~37,200 m2

Liście akantu o wys.do 30 cm - wykonanie modelu 20,000 szt.
Liście akantu o wys.do 30 cm - wykonanie formy wieloklinowej 20,000 szt.
Liście akantu o wys.do 30 cm - wykonanie odlewów cementowych 20,000 szt.
Liście akantu o wys.do 30 cm - montaz odlewów cementowych 20,000 szt.
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) - 
wykonanie modelu 2,000 model 0
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) - 
wykonanie formy wieloklinowej 2,000 m
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) - 
wykonanie odlewów cementowych 2,000 m
Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) - 
montaż odlewów cementowych 2,000 m
(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków 
zewnętrznych na ścianach 964,000 m2
Malowanie farbą szwedzką wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym

1.6*1.5+0.6*(12.4*4+6.2*2) = 39,6
(imnport)Razem =39.600000 =

39,6 ~39,600 m2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 1 128,400 m2
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 Renowacja bram i okien
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.
Jedn.

Element
Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części 
zniszczonych.Powierzchnia łukowa do 0.05 m2 głęb.wycięcia 10 cm 12,000 szt.
Gruntowanie płaszczyzn lub drzwi 6,400 m2
Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi 6,400 m2
Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania - po raz pierwszy 6,400 m2
Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania - drugi raz 6,400 m2
Przygotowanie stolarki pod malowanie 
(oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) 6,400 m2
Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 6,400 m2
Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 6,400 m2
Malowanie farbą olejną stolarki - trzeci raz 6,400 m2
Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i 
wyrobów z żelaza

0.76*1.35*8+(0.95*1.6+0.78*1.35*
2+0.95*1.4*2+1.02*1.6*4+1.4*0.9*
3)*0.25 = 12,357

(imnport)Razem =12.357000 =
12,357 ~12,357 m2

Pomalowanie minią okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych

0.76*1.35*8+(0.95*1.6+0.78*1.35*
2+0.95*1.4*2+1.02*1.6*4+1.4*0.9*
3)*0.25 = 12,357

(imnport)Razem =12.357000 =
12,357 ~12,357 m2

Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych 
- pierwszy raz 12,357 m2
Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych 
- drugi raz 12,357 m2
Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych 
- trzeci raz 12,357 m2
Szklenie metal.zdejm.ram okien.lub drzw.o pow.szyb do 0.5 m2 szkłem płaskim 
ciągn.bezb. gr. 3-4 mm z okit.lub podkit. 1,215 m2
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 Remont dachu
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot

.
Jedn.

Element
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 59,800 m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 49,600 m
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów 
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

29.9*2*0.6+17.8*0.6*2 = 57,24
(imnport)Razem =57.240000 =

57,24 ~57,240 m2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 2 104,960 m2
Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 22,275 m3
Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk

29.9*17.7*0.3 = 158,769
(imnport)Razem =158.769000 =

158,769 ~158,769 m2
Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo

29.9*17.7 = 529,23
(imnport)Razem =529.230000 =

529,23 ~529,230 m2
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną

29.9*17.7 = 529,23
(imnport)Razem =529.230000 =

529,23 ~529,230 m2
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 57,240 m2
Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej 59,800 m
Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 49,600 m
Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 2x1/2x1 i 2x2ceg. 22,275 m3
Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) 
wyk.ręczn. 12,000 m2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. robocizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 9 171,4913
2. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 80,55

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 9 252,0413
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. bale 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,06
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,37868
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,02257
4. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 2,7888
5. barwnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,24198
6. biel cynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,65109
7. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 579,5
8. cegła budowlana pełna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7 606,71
9. cegła budowlana pełna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2 491,58

10. cement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 197,904
11. cement portlandzki 35 bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,08039
12. cement portlandzki z dodatkami 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 4,93356
13. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,0441
14. ciasto wapienne (wapno gaszone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,85384
15. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,20048
16. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,20311
17. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,02257
18. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 4,28676
19. drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,73745
20. drewno opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,39692
21. drut stalowy okrągły 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 10,1556
22. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 31,185
23. drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 121,84425
24. farba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,772
25. farba emulsyjna Polinit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 41,8376
26. farba sucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,0686
27. farba sucha (pigment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 26,992
28. farby emulsyjne nawierzchniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 329,8264
29. farby suche (pigmenty) - klejowe wapienne wszystkie kolory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 753,7208
30. gaz propan-butan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 52,923
31. gips budowlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,00386
32. gips budowlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,01077
33. gips szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,33204
34. gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 99,03437
35. gwoździe budowlane sufitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 8,82
36. gwoździe papowe zwykłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 26,4615
37. haki do muru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 13,5408
38. kit miniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,68515
39. klamry ciesielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 120,50775
40. klej kostny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 121,1337
41. klej malarski roślinny MT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 13,1104
42. Kołki rozporowe plastykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 270
43. kotwy stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 264,7774
44. kreda malarska mielona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 807,558
45. kreda mielona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 163,88
46. Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 17,55
47. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 201,1074
48. łączniki rozporowe kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 982,3212
49. ług sodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3,84
50. masa szpachlowa - sucha mieszanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 282,4976
51. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 6,7704
52. minia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,11213
53. mydło techniczne maziste (szare) 65% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 239,57554
54. okna i drzwi balkonowe z tworzyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 31,218
55. Osłony na grzejniki kompletne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 45
56. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 619,1991
57. Papier ścierny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arkusz 22,05
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58. pianka poliuretanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 4,63372
59. piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,1904
60. piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 28,55623
61. płyty gipsowo-kartonowe Rigips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 661,3012
62. płyty komunikacyjne długie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,45136
63. płyty komunikacyjne krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,22568
64. płyty pomostowe robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 16,926
65. płyty z wełny mineralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2 866,794
66. pokost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5,87282
67. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej . . . . . . . . . . m2 619,1991
68. profile CW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 1 181,3536
69. profile UW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 455,8484
70. pustaki wentylacyjne betonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 872,1
71. siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm . . . . . . . . . . . . . . . m2 139,86
72. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 4,28556
73. szkło płaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1,37295
74. szpachel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,2816
75. taśma spoinowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 918,1172
76. taśma uszczelniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 744,7664
77. terpentyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,2688
78. uchwyty do rur spustowych ocynkowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16,368
79. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 119,6
80. Utwardzacz do lakierów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,8
81. wapno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,135
82. wapno hydratyzowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 143,964
83. wapno suchogaszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 7,96386
84. wapno suchogaszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,04486
85. wkręty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7 190,848
86. woda z rurociągu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 6,32229
87. zaprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 6,9282
88. zaprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,554
89. zaprawa cementowa M 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,05724
90. zaprawa cementowo-wapienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,01644
91. zaprawa cementowo-wapienna m 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0072
92. zaprawa cementowo wapienna M 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,93178
93. zaprawa wapienna M 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0336
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Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. betoniarka 150 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,1204
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 48,66632
3. piła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,24
4. rusztowanie rurowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 185,0576
5. środek transportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,58769
6. środek transportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,87308
7. środek transportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 11,39668
8. środek transportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 43,20639
9. wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 93,44321

10. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 41,66574
11. żurawik okienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 12,3504
12. żuraw okienny przenośny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,2984

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 442,90591


