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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni na paliwo stałe w 
Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 19 w Mieroszowie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przy zleceniu, realizacji oraz 
rozliczeniu robót budowlanych określonych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych, technologicznych i elektrycznych realizowanych w ramach 
modernizacji kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej przy 
ul.Wolności 19 w Mieroszowie, w tym: 
 
1.3.1. Roboty demontaŜowe. 
1.3.2. Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń kotłowni 
1.3.3. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i technologii kotłowni węglowej. 
1.3.4. Roboty elektryczne w kotłowni 

 
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 
do dokumentacji przetargowej   

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz z określeniami zamieszczonymi w obowiązujących przepisach 
budowlanych 
• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych.  

• Atest higieniczny  - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do 
stosowania w kontakcie z wodą pitną lub w pomieszczeniach przeznaczonych na po- 
byt ludzi. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.  

• Bezpieczeństwo poŜarowe - stan eliminujący zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia 
ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych 
środków zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, oraz prowadzonych działań 
zapobiegawczych przed poŜarem.  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument potwierdzający, Ŝe dany wyrób 
uŜywany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego 
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stosowania i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane [l] z dalszymi zmianami) wymagania są, szersze i 
certyfikat wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

 
• Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopie zaufania, iŜ naleŜycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrót i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10 z późniejszymi zmianami ) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono PN).  

• Ciąg kominowy - podciśnienie (ciśnienie o wartości ujemnej w stosunku do 
ciśnienia atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, 
wywołane róŜnicą między gęstością danego gazu (spalin) a gęstością otaczającego 
powietrza atmosferycznego i proporcjonalne do wysokości połoŜenia wylotu spalin 
nad punktem pomiarowym.  

• Ciśnienie robocze - najwyŜsze nadciśnienie czynnika na wypływie z kotła w 
określonej temperaturze roboczej, na którą kocioł został dopuszczony do ruchu przez 
właściwy organ dozoru  

• Ciśnienie nominalne - umownie przyjęta (do znakowania armatur elementów 
przewodów i urządzeń) wartość ciśnienia charakteryzująca wytrzymałość elementu 
ciśnieniowego w temperaturze odniesienia; ciśnienie nominalne jest liczbowo równe 
wartości dopuszczonego ciśnienia roboczego.  

• Ciśnienie próbne - ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu podda się armaturę, 
elementy przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.  

• Ciśnienie robocze czynnika grzejnego - najwyŜsza wartość nadciśnienia 
statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas jego go przepływu.  

• Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

• Deklaracja zgodności -stwierdzenie producenta lub dostawcy w formie dokumentu 
albo trwałego znaku na wyrobie zapewniające, Ŝe wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określonymi wymaganiami; zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, z późniejszymi zmianami) za dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano deklarację zgodności z PN lub 
aprobatą techniczną.  

• Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

• Dokumentacja eksploatacyjna - dokumenty zawierające niezbędne dane techniczne 
i informacje o koniecznych do wykonania podczas uŜytkowania urządzenia 
przeglądach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i zabiegach 
konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia prac związanych z konserwacją 
urządzenia  

• Dokumentacja powykonawcza - projekt budowlany wraz z opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami - wymaganymi przepisami szczególnymi,  
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi  

• Dokumentacja uŜytkowania - dokumentacja odbioru; wraz z ksiąŜką obiektu 
budowlanego, dokumentacją eksploatacyjną, protokołami z okresowych kontroli 
stanu technicznego, opiniami technicznymi  i ekspertyzami oraz dokumentacją 
powykonawczą napraw wraz z protokołami odbioru tych napraw.  

• Dziennik budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

 
• Instalacja odprowadzania spalin - zespół przewodów i urządzeń słuŜący do 

odprowadzania spalin od króćca spalinowego kotła do wylotu spalin z kanału 
spalinowego do atmosfery .  

 
• Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja składająca się z kanałów 

wentylacyjnych wraz z ich wyposaŜeniem słuŜąca do dostarczania lub usuwania 
powietrza do lub z pomieszczenia, w której ruch powietrza jest wywoływany róŜnicą 
gęstości mas powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.  

 
• Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane. 

 
• Kanały kominowe - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do 

tych ścian, wraz z ich wyposaŜeniem, słuŜące do odprowadzania powietrza, spalin 
lub dymu ponad dach.  

 
• Kanały spalinowe - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do 

tych ścian, wraz z ich wyposaŜeniem, słuŜące do odprowadzania spalin ponad dach. 
 

•  Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

 
• Kocioł grzewczy - urządzenie z komorą spalania przeznaczone do podgrzewania 

wody ciepłem wywiązującym się w procesie spalania paliwa. 
 

•  Komin  - część składowa konstrukcji budynku, zawierająca jeden lub więcej 
pionowych kanałów kominowych, słuŜąca do odprowadzania z pomieszczenia 
powietrza lub spalin z kotła grzewczego. 

 
• Kotłownia - pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł  lub kotły z zespołami 

urządzeń zabezpieczających, pomiarowych, regulacyjnych, sterujących, 
rejestrujących, sygnalizacyjnych i alarmujących. 

 
•  Księga obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z 

ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
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• Laboratorium  – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robót. 

 
• Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
• Moc kotła - ilość energii cieplnej oddawana uŜytecznie czynnikowi grzejnemu w 

jednostce czasu, 
 

• Moc kotła minimalna - najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy której moŜe być 
jeszcze utrzymywany ciągły proces spalania, 

 
• Moc znamionowa (nominalna) kotła - moc kotła określona przez wytwórcę, 

uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na które kocioł został skonstruowany, 
 

• Moc kotła maksymalna -największa moc kotła, przy której moŜe pracować  
w sposób krótkotrwały bez szkody dla jego, stanu technicznego. 

 
• Normatyw techniczny - wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych, 
 

• Normy - wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
obowiązkowe, 

 
• Normy europejskie -  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako 
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

 
• Odporność ogniowa - zdolność elementu budynku do spełniania: określonych 

wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących 
porównawczy przebieg poŜaru; miarą odporności ogniowej jest, wyraŜony w 
minutach, czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny 
jednego z trzech stanów granicznych, tj.: izolacyjności ogniowej, nośności ogniowej, 
szczelności, ogniowej.  
Przy czym:  
- stan graniczny nośności ogniowej – jest to stan, w którym element próbny 
przestaje spełniać swoją funkcję nośną,  
- stan graniczny izolacyjności ogniowej - stan, w którym element próbny przestaje 
spełniać funkcje oddzielające na skutek przekroczenia granicznej wartości 
temperatury powierzchni nie nagrzewanej,  
- stan graniczny szczelności ogniowej - stan, w którym element próbny przestaje 
spełniać funkcje oddzielające na skutek pojawienia się na powierzchni nie 
nagrzewanej płomieni lub wystąpienia w elemencie próbnym szczelin o rozwartości i 
długości przekraczającej wielkości graniczne.  
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• Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
• Palnik - urządzenie do wytwarzania mieszaniny palnej składającej się z paliwa i 

utleniacza (powietrze lub tlen). Przez palnik doprowadza się substancję palną do 
miejsca spalania w sposób zapewniający dobre jej wymieszanie z powietrzem lub 
tlenem i umoŜliwia spalanie odpowiadające wymaganym warunkom. 

 
•  Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszająca krąŜenie wody w instalacji centralnego 
ogrzewania, centralnej ciepłej wody uŜytkowej lub obiegu kotła. 

 
•  Pompa obiegowa - pompa wymuszająca przepływ czynnika grzewczego-wody w 

obiegu instalacji c.o.  
 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 
• Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów uŜytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem parametrów charakterystycznych. 

 
• Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
• Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

• Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie 
pierwotnym, budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego,  a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, 

 
• Roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

• Specyfikacje techniczne - całość wszystkich wymagań technicznych, w 
szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane 
cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 
scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne 
obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając 
wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, 
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i 
oznakowania. Zawierają one takŜe reguły związane z koncepcją i obliczaniem 
kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 
budowlanych, jak teŜ technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o 
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charakterze technicznym, o jakich zamawiający moŜe postanowić, drogą przepisów 
ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i 
odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty, 

 
• Strefa poŜarowa - przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie 

poŜar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni.  
 

• Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
• Urządzenie sterujące pracą kotła (sterownik) -urządzenie działające zgodnie z 

sygnałami podawanymi przez regulatory, wyłączniki lub ograniczniki parametryczne 
oraz uruchamiające i zatrzymujące kocioł według zadanego programu. 

 
• Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

• Wentylacja -proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w 
jego części określonego mikroklimatu oraz zespół urządzeń słuŜących do realizacji 
tego procesu.  

 
• Woda kotłowa -woda wprowadzana do układu kotłowego.  

 
• Woda obiegowa -woda krąŜąca w układzie danego urządzenia.  

 
• Woda uzupełniająca -woda przygotowana do zasilania kotła i instalacji spełniająca 

wymagania: -dla wody instalacyjnej wg normy PN-93/C-O4607 -dla wody kotłowej 
zgodnie z wymaganiami producenta kotła.  

 
• Wyłącznik awaryjny -wyłącznik umoŜliwiający wyłączenie z ruchu urządzenia 

ciśnieniowego w warunkach zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu tego urządzenia. 
Ponowne włączenie wymaga ingerencji obsługi. 

 
• Wyrób budowlany –  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

 
• Znak bezpieczeństwa -zastrzeŜony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, potwierdzający, Ŝe dany wyrób, uŜywany zgodnie z zasadami 
określonymi przez producenta, nie stanowi zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia, mienia i 
środowiska.  

 
• Znak dopuszczenia urządzenia technicznego do obrotu -trwały znak, który 

umieszcza producent urządzenia technicznego dopuszczonego do obrotu na 
podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez właściwy organ dozoru 
technicznego. Dla urządzeń technicznych znajdujących się w obrocie, jeŜeli są 
oznaczone  trwałym znakiem, nie wydaje się oddzielnej decyzji zezwalającej, na 
eksploatację.  
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• Znak zgodności -zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. Np. takim znakiem jest znak zgodności Wspólnoty Europejskiej, 
składający się z symbolu CE, za którym umieszcza się dwie ostatnie cyfry 
określające rok nadania znaku oraz symbol identyfikacyjny jednostki,  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 
Wykonawcy: teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa komplety dokumentacji 
projektowej oraz po dwa egzemplarze ST.  
Ustalenia i uzgodnienia zawartych w czasie przekazania placu budowy zostaną spisane 
w formie protokołu. Protokół powinien zawierać oprócz danych ogólnych w zakresie 
nazwy zadania i obiektu, informacje dotyczące: moŜliwości zorganizowania zaplecza 
socjalnego dla pracowników, miejsca składowania materiałów i urządzeń, sposobu 
rozliczeń za korzystanie z energii elektrycznej i wody oraz inne informacje niezbędne 
do zorganizowania budowy i jej zaplecza. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu elementów 
obiektu np. pomieszczeń przeznaczonych na część socjalną i pomieszczenia, w którym 
odbywać się będą prace budowlane, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone elementy pomieszczeń Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w umowie o roboty budowlane, zawartej 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i ST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, o których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie :  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować 

wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk gruzu, i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach socjalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków  i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone  na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek stosować się 
do zaleceń zawartych w informacji BIOZ zawartej w dokumentacji projektowej oraz 
planie BIOZ. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
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za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W 
szczególności dotyczy to następujących przepisów: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U.2002.75.690 z 
późn.zm.)  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Są to: 

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i 
wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane znakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 

• wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej 

Materiały przed wbudowaniem kaŜdorazowo powinny być takie jak określono w 
specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca moŜe zastosować materiały i urządzenia innego rodzaju lub producenta niŜ 
zastosowane w Projekcie, pod warunkiem spełnienia wymogów i posiadania przez nie 
parametrów nie gorszych niŜ załoŜone w Projekcie. Niniejsza uwaga dotyczy 
wszystkich materiałów mających zastosowanie przy realizacji robót objętych 
dokumentacją projektową. 
Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne 
wydane przez centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
„INSTAL”. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów  i urządzeń 
 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót musza być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej. Przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do 
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wykonania robót, wykonawca przedłoŜy szczegółowa informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo  dotyczy instalowanych 
urządzeń. 

 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem. 

 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania 
róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości  lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
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sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniony bez jego 
zgody.  

 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących zastosowanych materiałów, sprzętu 
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lub  pracy personelu. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.2.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 
umoŜliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. LeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.3. Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 
INś.EDWARD KRAWCZYK UL.śÓŁKIEWSKIEGO 10, 58-300 WAŁBRZYCH 

KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W SZKOLE PODSATWOEJ Nr 1 
W MIEROSZOWIE PRZY ul. WOLNOŚCI 19 

15 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub ST. 
Pozostałe dokumenty 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty higieniczne, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te i sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 

Wykonane roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3.  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem 
Zamawiającego na piśmie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
● dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót wraz z pisemną akceptacją zmian autora 
projektu oraz inspektora nadzoru, 

● dziennik budowy i księgę obmiarów (oryginały), 
● wyniki pomiarów kontrolnych oraz protokoły z badań i odbiorów 
●deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i 

urządzeń,  
● certyfikaty na znak bezpieczeństwa i atesty higieniczne zgodnie z ST    
● instrukcje obsługi i DTR wbudowanych urządzeń w języku polskim 



BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 
INś.EDWARD KRAWCZYK UL.śÓŁKIEWSKIEGO 10, 58-300 WAŁBRZYCH 

KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W SZKOLE PODSATWOEJ Nr 1 
W MIEROSZOWIE PRZY ul. WOLNOŚCI 19 

18 

● oświadczenie kierownika budowy o treści i w formie zgodnej z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Wartość robót jest sumą iloczynów 
cen jednostkowych poszczególnych robót przez ilość faktycznie wykonanych 
jednostek obmiarowych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST, 
w dokumentacji projektowej oraz warunkach wykonania i odbioru danych robót. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
� wartość zuŜytych materiałów  wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.).  
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
(Dz. U.2002.75.690 z późn.zm.) 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401) 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953). 

● Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
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● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych,  
● Polskie Normy w tym normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z późn.zm.), normy 
zharmonizowane zgodnie z M.P.2005.2.19 oraz normy przywołane w niniejszaej 
ST 

● Wytyczne producentów urządzeń i materiałów wbudowanych 
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II.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i 
instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z 
przebudową kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej przy 
ul.Wolności 19 w Mieroszowie. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 

 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wraz z ogólną specyfikacją 

techniczną (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych przy zleceniu, realizacji oraz rozliczeniu robót 
budowlanych określonych w p. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

 
Zakres robót budowlanych, technologicznych i elektrycznych, które będą 

realizowane w ramach modernizacji kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole 
Podstawowej przy ul.Wolności 19 w Mieroszowie obejmuje: 

 
1.3.1.  Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń kotłowni: 

 
• rozbiórka istniejącego czopucha murowanego w kotłowni i zamurowanie otworu 

po czopuchu 
• rozbiórka istniejącego fundamentu kotła 
• rozebranie posadzki w kotłowni oraz pasa szerokości 1m wzdłuŜ ściany 

zewnętrznej magazynu opału 
• wykucie i ponowne osadzenie (po wprowadzeniu kotła) istniejących drzwi 

wejściowych ognioochronnych do kotłowni 
• wyrównanie ościeŜy drzwi wejściowych do kotłowni 
• przebicia w ścianach kotłowni dla wentylacji i odprowadzenia spalin 
• wywóz z terenu budowy gruzu oraz ziemi z wykopów  
• montaŜ odwodnień liniowych na ławach betonowych w kotłowni i magazynie 

opału 
• wykonanie Ŝelbetonowego fundamentu kotłów o wymiarach 215x250cm i 

wysokości 10cm ponad poziom posadzki w kotłowni 
• wykonanie bezodpływowej studzienki schładzającej o wymiarach 80x60x100cm   
• wykonanie robót posadzkowych w zakresie wyrównania poziomu posadzki w 

kotłowni, izolacji posadzki w kotłowni wraz z wykonaniem ścianki dociskowej do 
wysokości 40cm, robót okładzinowych z płytek gres posadzki w kotłowni wraz ze 
ścianką dociskową, uzupełnienie posadzki betonowej w magazynie opału  

• montaŜ drzwi ognioochronnych o wymiarach 100x200 EI60 do magazynu opału 
• remont istniejących okien w kotłowni i magazynie opału w zakresie czyszczenia i 

malowania ram stalowych, uzupełnienie szklenia i okitowania 
• roboty tynkarskie w kotłowni w zakresie uzupełnienie tynków w pasie 

podokiennym i ościeŜy drzwi wejściowych oraz przecieranie tynków ścian i sufitu 
w pozostałej części pomieszczenia 
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• okładzina z płyt GKF 2x12,5mm belek stalowych stropu w kotłowni 
• malowanie olejne ścian kotłowni do wysokości 1,6 od posadzki 
• malowanie emulsyjne pozostałej części ścian i stropu kotłowni 
• przemurowanie komina w części ponad dachem z wykonaniem robót 

zabezpieczających 
• montaŜ drabinki wyłazowej na komin 
• zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w kotłowni pod względem p-poŜ 
• dostawa sprzętu wyposaŜenia p-poŜ. kotłowni (gaśnicy  GP 6xABC) 

 
1.3.2.  Roboty instalacyjne i technologiczne 

 
• demontaŜ istniejących kotłów węglowych i pozostałych elementów instalacji 

technologicznej (pomp, zaworów, rurociągów, osprzętu kotłów itp.), z 
pozostawieniem otwartego naczynia wzbiorczego na poziomie strychu 

• demontaŜ izolacji naczynia wzbiorczego 
• demontaŜ kanału wentylacyjnego nawiewnego kotłowni 
• montaŜ dwóch kotłów o mocy 90 i 75 kW opalanych węglem 
• montaŜ instalacji technologicznej kotłowni 
• montaŜ instalacji wody zimnej w kotłowni 
• montaŜ instalacji kanalizacyjnej w obrębie kotłowni 
• płukanie instalacji wodociągowej i technologicznej 
• próby szczelności instalacji 
• uruchomienie kotłowni 
• czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie rurociągów 

technologicznych  
• wykonanie izolacji rurociągów w obrębie kotłowni oraz nowej izolacji naczynia 

wzbiorczego na strychu 
• montaŜ instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej grawitacyjnej kotłowni i 

magazynu opału 
• wykonanie drenaŜu wewnętrznego w kotłowni wzdłuŜ ściany zewnętrznej   

 
1.3.3. Roboty elektryczne w kotłowni 
 

• montaŜ instalacji oświetlenia awaryjnego 
• montaŜ instalacji ochrony przeciwporaŜeniowej 
• podłączenie elektryczne pomp i zaworów mieszających 
• montaŜ w istniejącej tablicy rozdzielczej zabezpieczeń wbudowanych urządzeń 

elektrycznych 
• montaŜ instalacji połączeń wyrównawczych 
• pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych 
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami 
oraz określeniami podanymi w ogólnej ST . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ogólnej ST . 
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1.6. Dokumentacja   
 

Dokumentację projektową robót stanowi:  
1. „Projekt budowlany kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacjami w Publicznej 

Szkole Podstawowej przy ul.Wolności 19 w Mieroszowie”, sporządzony przez 
Biuro Projektowo-Usługowe Instalacji i Sieci Sanitarnych inŜ. Edward 
D.Krawczyk, 58-300 Wabrzych ul.śółkiewskiego 10, opracowany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.072003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003.120.1133) 

2. „Projekt wykonawczy kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacjami w Publicznej 
Szkole Podstawowej przy ul.Wolności 19 w Mieroszowie”, sporządzony przez 
Biuro Projektowo-Usługowe Instalacji i Sieci Sanitarnych inŜ. Edward 
D.Krawczyk, 58-300 Wabrzych ul.śółkiewskiego 10, zawierający szczegółowe 
rozwiązania wykonawcze 

Pozostała dokumentacja dotycząca realizowanych robót: 
1. Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. 
2004.202.2072) 

2. Dziennik budowy, prowadzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953). 

3. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane 

4. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załąconymi 
protokołami badań kontrolnych, 

5. Dokumentacja powykonawcza 
 
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4. 

 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót 

podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5. 
 
1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej 
podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7. 

 
1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Ogólne wymagania określone zostały w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 2. Ponadto wszystkie uŜyte do budowy materiały i urządzenia 
powinny być zgodne z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym i ST. Dane 
określone w tych dokumentach naleŜy uwaŜać za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Podane w 
dokumentacji nazwy producentów naleŜy traktować jako standard jakościowy i 
przykład technologii. Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą 
Inspektora nadzoru i projektanta. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1.  Urządzenia technologiczne 
 

Do montaŜu instalacji technologicznej kotłowni naleŜy zastosować urządzenia 
technologiczne wyszczególnione w wykazie urządzeń zamieszczonym w projekcie 
wykonawczym, lub inne, o parametrach technicznych nie gorszych niŜ podane. 
 Jako urządzenia grzewcze stosować dwa kotły opalane paliwem stałym – 
węglem - o mocy 90 i 75 kW wyposaŜone fabrycznie w czopuchy stalowe z blachy 
Ŝaroodpornej 
 

2.2.2.  Rurociągi 
 

 - W obiegach wody grzewczej naleŜy stosować rury stalowe czarne bez szwu wg 
normy PN-H-74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244 
łączone przez spawanie.  

-   Kołnierze szyjkowe do przyspawania wg PN-ISO-7005-1 
-   ZwęŜki symetryczne wg DIN 2616 
- W instalacji wody zimnej naleŜy stosować rury stalowe ocynkowane wg  

PN-H-74200 o połączeniach gwintowanych, 
- Zabezpieczenia antykorozyjne rur czarnych wykonywać zgodnie z normą PN-ISO 

12944 oraz szczegółową instrukcją producenta zastosowanych farb. Rury stalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą miniową 60%. 
Spawy i miejsca uszkodzeń pomalować ponownie po próbie ciśnieniowej. 
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- W instalacji kanalizacyjnej montować rury kanalizacji wewnętrznej z polichlorku 
winylu PCV typu N zgodnie z normą PN-80/C-89205  oraz kształtki PCV zgodne z 
normą PN-81/C-89203, 

- Przy wykonywaniu drenaŜu stosować rury drenarskie karbowane PCV-u z 
otworami 2,5x5,0 o średnicy 126/113mm z filtrem z włókien syntetycznych np. 
prod. Wavin, spełniające wymagania  normy PN-98/C-89221  

 
2.2.3.  Armatura 

 
- Jako armaturę zaporową montowaną w kotłowni zaleca się stosować kurki kulowe   
- Armatura zaporowa musi być wbudowana w instalację w taki sposób, aby był 

zapewniony swobodny dostęp do pokręteł lub dźwigni. 
- Armatura odcinająca i zaporowa powinna być po zamontowaniu i wykonaniu 

próby szczelności zaizolowana termicznie. Izolacja musi być wykonana w taki 
sposób, aby moŜliwe było swobodne operowanie pokrętłami lub dźwigniami 
zaworów. 

 
2.2.4.  Kanały wentylacyjne 
  

-  Kanały wentylacji nawiewnej kotłowni i magazynu opału wykonać typu „Z” z 
prostek i kształtek z blachy ocynkowanej, w wykonaniu indywidualnym na 
podstawie rysunku wykonawczego 

- Kanały wentylacji wywiewnej kotłowni i magazynu opału wykonać z 
zastosowaniem elementów dwuściennych ze stali nierdzewnej, ocieplanych wełną 
mineralną, np. w systemie MKD prod. MK śary lub podobnym, innego 
producenta, o średnicach i zestawieniu kształtek zgodnych z projektem 
wykonawczym. 

 
2.2.5.   Izolacje 

 
- Izolację  ciepłochronną rurociągów wykonywać  z gotowych elementów z pianki 

poliuretanowej typu PUR firmy Thermaflex, dla większych średnic stosować 
otuliny i kształtki z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 80kg/m3 pod 
płaszczem z folii PVC; izolację rurociągów wody zimnej wykonywać z pianki 
polietylenowej np. Thermaflex FRZ. Dopuszcza się inną izolację termiczną o 
podobnych właściwościach termoizolacyjnych.  

- Grubości otulin izolacyjnych - zgodnie z tabelą zamieszczoną w projekcie 
wykonawczym. 

- Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem wykonawczym 
kotłowni. 

- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 
2.2.6.  Materiały budowlane 

- drzwi wejściowe do kotłowni – istniejące, stalowe, o wymiarach w świetle 
ościeŜnicy 90x200cm, EI30 

- drzwi wejściowe do składu opału – stalowe, o wymiarach w świetle ościeŜnicy 
100x200cm, z samozamykaczem i zamkiem kulkowym otwierane od środka 
bezklamkowo 
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- płyty gipsowo-kartonowe do okładania belek stalowych w kotłowni - płyty GKF 
grubości 12,5mm, ognioodporne 

- farby ftalowa i emulsyjna do malowania pomieszczeń – przeznaczone do 
stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, posiadające atest 
higieniczny 

- płytki ceramiczne posadzkowe - typu gres, o wymiarach 30x30cm, IV klasy 
ścieralności 

- zaprawa klejąca do płytek ceramicznych powinna spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  

- materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin z płytek : listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony płytek i spoin, środki do usuwania 
zanieczyszczeń i konserwacji. 

- środki ognioochronne do zabezpieczenia przepustów w ścianach kotłowni - 
zgodne z projektem, o klasie odporności ogniowej EI jak dla elementu oddzielenia 
poŜarowego; w przypadku stosowania innych niŜ załoŜone w projekcie 
materiałów i zabezpieczeń p-poŜ. naleŜy uzyskać dla ich zastosowania akceptację 
Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p-poŜ. lub innych upowaŜnionych 
instytucji.  

- odwodnienia liniowe -stosować odwodnienia liniowe o szerokości korytka nie 
mniejszej niŜ 100mm, głębokości nie mniejszej niŜ 150mm, kl. B-125, z rusztami 
Ŝeliwnymi, np. AS-B100, h=160mm, wyposaŜone w osadniki piaskowe, 
montowane na ławach betonowych o wymiarach przekroju 30x20cm 

- studzienka schładzająca studzienkę wykonać jako prostokątną, betonową, z 
izolacją ścian i dna dwoma warstwami papy na lepiku oraz z warstwami 
dociskowymi z betonu zbrojonego. Studzienkę przekryć prefabrykowaną kratą 
stalową w ramie z kątownika 

 - materiały ceramiczne do przemurowania komina - cegły klinkierowe pełne 
kl.35 o  wymiarach 250x120x65mm 

- drabinka wyłazowa na komin – stalowa, wykonana zgodnie  
 
2.2.7.  Materiały elektryczne 

 
Urządzenia elektryczne winny być instalowane zgodnie z projektem i wyposaŜone w 

tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagroŜeniu i ich 
przeznaczeniu. 

- przewody elektryczne – stosować przewody OWY lub YdY układane natynkowo 
w listwach PCV, 

- oprawa oświetlenia awaryjnego – oprawa, o czasie działania 2h, wyposaŜona w 
świetlówkę 1x18W np. typu OKN 108Aw FAREL Philips 

- wyłącznik róŜnicowo-prądowy - stosować wyłącznik P 304 25A, 30mA np.   
Legrand 

-  wyłącznik główny – stosować wyłącznik FRX 300 Legrand w obudowie typu S-2 
- wyłączniki nadprądowe – typu S 300, modułowe do zabudowy tablicowej np.  

firmy     Legrand 
- przewody wyrównawcze – stosować przewody typu LgY 16 Ŝo, i LgY 4Ŝo 

 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.3. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 

5.1. Wymagania szczegółowe 
5.1.1. Instalacja technologiczna i wod.-kan. 
 

DEMONTA śE: 
DemontaŜ kotła – istniejący, przeznaczony do wymiany, kocioł węglowy typu KZ-5 
o mocy 172kW naleŜy odłączyć od rurociągów zasilających. Zdemontować osprzęt 
kotła. Kocioł naleŜy pociąć palnikiem i usunąć na zewnątrz budynku z pomieszczenia 
kotłowni. Podobnie postąpić ze stalowym czopuchem kotła. 
DemontaŜ pomp i armatury – istniejącą pompę c.o. oraz armaturę odcinającą i 
zaporową występującą w obrębie kotłowni naleŜy zdemontować i usunąć  
na zewnątrz pomieszczenia 
DemontaŜ rurociągów stalowych – Przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów 
zainstalowanych naleŜy demontować izolację cieplną. Rurociągi stalowe naleŜy pociąć 
palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku. 
Rurociągi odciąć w miejscach określonych w projekcie wykonawczym;  
DemontaŜ kanału wentylacyjnego – istniejący kanał nawiewny z blachy 
ocynkowanej naleŜy zdemontować i usunąć z pomieszczenia kotłowni.  
Całość złomu Wykonawca jest zobowiązany do składowania w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru na terenie obiektu. Z uwagi na to iŜ są to obiekty oświatowe 
sposób składowania powinien szczególnie uwzględniać bezpieczeństwo dzieci. 
Wszystkie metalowe elementy zdemontowane naleŜy posegregować a następnie 
ułoŜyć w regularne stosy i zabezpieczyć przed samoistnym przesuwaniem się 
elementów w stosie. Miejsce składowania ogrodzić. Po zakończeniu demontaŜu 
bezzwłocznie wywieźć je do składnicy złomu a uzyskaną kwotę rozliczyć z 
Zamawiającym.  
 
MONTA ś: 
Podstawowe urządzenia kotłowni powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu 
zgodnie z projektem wykonawczym. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego 
kotłowni dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli 
wiąŜe się to np. z likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny 
uzyskać akceptację projektanta kotłowni. 
Urządzenia technologiczne kotłowni montować zgodnie z instrukcją montaŜu i 
dokumentacją techniczno-ruchową producentów poszczególnych urządzeń.  
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Kotły  montować na zbrojonej płycie fundamentowej, po uzyskaniu pełnej jej 
twardości. Kotły uzbroić w armaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z projektem 
wykonawczym.  
Pompę obiegową  montować zgodnie z instrukcją producenta na rurociągach 
pionowych, przy czym odcinki przewodów przyłączonych do pomp naleŜy tak 
umocować, aby siły pochodzące od cięŜaru, ugięcia i wydłuŜenia przewodów nie były 
przenoszone na urządzenie. Przy montaŜu pompy sprawdzić czy wymagany kierunek 
przepływu jest zgodny ze strzałką umieszczoną na korpusie pompy. Przed pompą 
zamontować filtr skośny osadnikowy oraz filtroodmulnik magnetyczny typu FM. 
Przed uruchomieniem pomp instalację naleŜy napełnić wodą i odpowietrzyć. W celu 
zabezpieczenia pompy przed kawitacja jej uruchomienie musi odbywać się przy 
całkowicie otwartym zaworze na króćcu ssącym. Dla zmniejszenia prądu 
rozruchowego zaleca się dokonywać rozruchu przy zamkniętym zaworze tłocznym. 
Pompę odwadniającą zamontować w studzience schładzającej zgodnie z instrukcją 
producenta. Podłączyć pod względem elektrycznym i hydraulicznym 
Instalację technologiczną kotłowni  wykonać z rur stalowych czarnych, łączonych 
przez spawanie, z wykorzystaniem kolan hamburskich, o średnicach zgodnych z 
odpowiednimi rysunkami wykonawczymi. Jako armaturę przewidziano zawory 
odcinające i zwrotne, gwintowane i kołnierzowe. Zestawienie armatury zamieszczono 
w projekcie wykonawczym. Podparcia i zawieszenia rurociągów muszą zapewnić:  
- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągów, 
- takie zamocowanie, aby cięŜar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę, 
- moŜliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania 

dodatkowych podpór, 
- wykonanie właściwej izolacji cieplnej, 
Przy łączeniu armatury z rurociągiem naleŜy zapewnić właściwy kierunek przepływu 
oraz dogodny dostęp do obsługi. NaleŜy zachować właściwą kolejność armatury 
odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. Instalacja powinna 
pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części a takŜe poszczególnych urządzeń 
do celów remontowych. Rurociągi prowadzić ze spadkiem minimum 0,04% a w 
najwyŜszych punktach zamontować automatyczne odpowietrzniki. 
Po zakończeniu montaŜu, rurociągi w kotłowni poddać próbie szczelności na ciśnienie 
0,45 [MPa], przepłukać wodą z prędkością 1,5 [m/s] i poddać próbie na gorąco. Po 
uzyskaniu wyników pozytywnych prób potwierdzonych protokołem spisanym w 
obecności Inspektora nadzoru moŜna przystąpić do robót izolacyjnych rur.  
Przejścia rur przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych stalowych 
o średnicy o dwie średnice większej niŜ średnica rurociągu. Szczeliny pomiędzy 
rurociągiem a rurą osłonową uszczelnić masą plastyczną zapewniającą odporność 
ogniową określoną przepisami szczegółowymi. 
Instalację wodociągową w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych o średnicach jak w projekcie wykonawczym, łączonych za pomocą 
gwintowanych ocynkowanych łączników. Dopuszcza się zastosowanie innych 
materiałów np. tworzyw sztucznych. Stosować armaturę odcinającą gwintowaną. 
Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, które stykają się bezpośrednio z wodą 
pitną, powinny posiadać atest higieniczny, wydany przez jednostkę do tego 
upowaŜnioną. Rury prowadzić po ścianach kotłowni. Zmiany kierunków wykonywać 
za pomocą łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych 
zarówno na zimno, jak i na ciepło. Po zakończeniu montaŜu, rurociągi instalacji 
wodociągowej w kotłowni poddać próbie szczelności przez 20 minut a następnie 
płukaniu. Po uzyskaniu wyników pozytywnych próby, potwierdzonych protokołem 
spisanym w obecności Inspektora nadzoru moŜna przystąpić do robót izolacyjnych 
rur.  
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MontaŜ armatury.  Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura ) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury 
naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po 
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, 
Ŝeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. Filtry i odmulacze naleŜy 
montować przed kotłami, pompami oraz innymi elementami w instalacji, których 
poprawne funkcjonowanie wymaga przepływu wody bez  zanieczyszczeń stałych. W 
bezpośrednim sąsiedztwie filtrów i odmulaczy powinna znajdować się armatura 
odcinającą. Odpływ z filtra lub odmulacza  powinien być połączony z przewodem 
spustowym odprowadzającym wodę do kanalizacji. Filtry i odmulacze naleŜy 
montować powinny być montowane w miejscach łatwo dostępnych i zaizolować 
termicznie w sposób umoŜliwiający bieŜącą  ich kontrolę i czyszczenie urządzeń. 
Instalacja kanalizacyjna kotłowni. Odpływ z odwodnień liniowych w kotłowni i 
magazynie opału oraz ze zlewozmywaka sprowadzić do studzienki. Szczegóły 
rozprowadzenia kanalizacji w obrębie kotłowni zapewniającej odpływ wody ze 
spustów urządzeń pokazano na rysunku w projekcie wykonawczym. Przewody 
poziome prowadzić w wykopach pod posadzką. Przewody prowadzić ze spadkiem 
2%, kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Odgałęzienia 
przewodów odpływowych powinny być wykonane przy pomocy trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niŜ 45o.   
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką, naleŜy układać nad podsypce z piasku 
o grubości 15 cm. Dno wykopu powinno znajdować powinno być podsypane warstwą 
materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego. 
W kotłowni zamontować zlew blaszany jednokomorowy ze stali nierdzewnej i 
doprowadzić do niego przewody wody zimnej i ciepłej. Odpływ ze zlewu sprowadzić 
do istniejącej studzienki schładzającej w kotłowni.  
Odprowadzenie wody ze studzienki wykonać z rur PE śr.32mm i wpiąć do istniejącej 
instalacji kanalizacji sanitarnej w sąsiednim pomieszczeniu 
Do kaŜdego kotła podłączyć instalację odprowadzenia spalin w postaci czopucha 
stalowego ze stali  Ŝaroodpornej, Czopuchy włączyć w istniejące przewody kominowe 
zgodnie z projektem. Wymiary czopuchów - zgodnie z wytycznymi producenta 
urządzeń grzewczych. 
Instalacja wentylacyjna kotłowni i magazynu opału. Wykonać instalację 
wentylacyjną zgodnie z projektem. Elementy instalacji wywiewnej, wykonane z 
kominowych elementów systemowych montować zgodnie z wytycznymi producenta 
na wspornikach i obejmach konstrukcyjnych znajdujących się w programie produkcji. 
Izolacja rurociągów. Przewody w kotłowni powinny być izolowane cieplnie. 
Wykonanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia na 
której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie całkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
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Uruchomienia kotłowni moŜna dokonać po uzyskaniu pozytywnych wyników z prób 
szczelności. Uruchomienia moŜe dokonać osoba lub firma posiadającą właściwe 
przeszkolenie i uprawnienia producenta palników i kotłów  
 DrenaŜ. Docelowo powinien zostać wykonany drenaŜ opaskowy na zewnątrz 
budynku. Tymczasowo wykonany zostanie drenaŜ wewnętrzny w pomieszczeniu 
kotłowni, wzdłuŜ ściany zewnętrznej budynku. Po wykonaniu wykopu do poziomu 
ławy fundamentowej naleŜy ścianę oczyścić, rapować, a następnie wykonać tynk 
cementowy. Ścianę izolować masą bitumiczną np. Superflex firmy Deitermann. Rury 
drenaŜowe naleŜy układać na poziomie ławy fundamentowej na podsypce grubości 
ok.10cm i w obsypce ze Ŝwiru o maksymalnej średnicy zastępczej 32mm. Rury 
układać ze spadkiem min. 30/00. 

 
5.1.2. Roboty budowlane  
 

Roboty rozbiórkowe i przebicia - wykonywać z uwzględnieniem przepisów BHP 
stosując odzieŜ i sprzęt adekwatne do wykonywanych robót. Szczególną ostroŜność 
naleŜy zachować przy wykonywaniu robót rozbiórkowych komina ponad dachem. 
Stosować zabezpieczenia w formie zastaw i daszki ochronne. Gruz z rozbiórek 
gromadzić w kontenerach i wywozić na bieŜąco na wysypisko. 
MontaŜ drzwi ognioochronnych w kotłowni i składzie opału wykonać w sposób 
zgodny z wytycznymi producenta, warunkami aprobaty technicznej oraz przepisami p-
poŜ.  
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie oddzielenia poŜarowego (kotłowni) 
powinny mieć odporność ogniową tego oddzielenia. Dlatego teŜ naleŜy je 
zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych zabezpieczeń- firmy 
HILEI- elastyczną masą ognioochronną oraz wełną mineralną o gęstości nie mniejszej 
niŜ 100kg/m3 lub w inny sposób uzgodniony z Rzeczoznawcą ds. p-poŜ. 
Posadzka w kotłowni – posadzkę wykonać zgodnie z projektem z zachowaniem 
spadków ok. 0,5%  w kierunku odwodnienia liniowego. Posadzkę zdylatować od ścian 
kotłowni i cokołu kotłów. 
Okładzinę posadzki i ścianki dociskowej wykonywać z płytek ceramicznych gres 
30x30cm naklejanych, z zastosowaniem kleju do podłoŜy cementowych oraz gotowej 
mieszanki zaprawy spoinującej. Wszystkie naroŜniki wypukłe zabezpieczyć za 
pomocą listew pcv do płytek ceramicznych. Okładzinę z płytek naleŜy wykonywać 
dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych w 
pomieszczeniu kotłowni . 
Cokół kotłów zbroić siatką o średnicy oczka 20cm z prętów stalowych gładkich 
śr.6mm  
Roboty tynkowe – Przy wykonywaniu robót tynkowych naleŜy przestrzegać 
podstawowych wymagań: roboty tynkowe naleŜy wykonywać w temp. nie niŜszej niŜ 
+50C, podłoŜe powinno być oczyszczone, powierzchnia muru bezpośrednio przed 
tynkowaniem powinna być zmyta wodą. 
Roboty malarskie wykonywać po zakończeniu robót tynkowych Przy malowaniu 
powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8oC. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian 
i sufitów moŜna wykonać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych i 
elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i 
tynkach. 

 
5.1.3.  Roboty elektryczne 

Instalacja oświetlenia awaryjnego. Oprawę oświetlenia awaryjnego montować nad 
drzwiami wejściowymi kotłowni 
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Przewody instalacyjne  montować natynkowo w listwach ochronnych PCV. 
Instalację naleŜy wykonać przed budowlanymi pracami wykończeniowymi w 
kotłowni. Po ułoŜeniu przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia instalacji, 
ciągłość Ŝył przewodów, rezystancję izolacji oraz dokonać pomiarów ochrony 
przeciwporaŜeniowej. Odnośne protokoły będą załącznikami do dokumentacji 
powykonawczej. 
Ochrona przeciwporaŜeniowa. Jako ochronę przeciwporaŜeniową zastosowano: 
a) ochronę podstawową - izolacja części czynnych urządzeń i przewodów 
b) ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim- samoczynne wyłączenie zasilania 
w sieci TN-S 
c) ochronę uzupełniającą - połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 
Do wykonania ochrony przeciwporaŜeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano 
Ŝyły ochronne PE i neutralne N przewodów. śyły te nie naleŜy zabezpieczać ani 
przerywać stykami łączników. Po wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu naleŜy 
sprawdzić ciągłość przewodów PE i N – wyniki pomiarów przedstawić protokołem. 
Całość ochrony przed pora-Ŝeniem prądem elektrycznym wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41. 
Instalacja wyrównawcza. Kotłownia wyposaŜona będzie w miejscową szynę 
wyrównawczą wykonaną z bednarki  ułoŜonej na ścianie na uchwytach dystansowych. 
Szynę naleŜy połączyć ze wszystkimi częściami przewodzącymi przewodami 
wyrównawczymi oraz z przewodem uziomowym poprzez złącze kontrolne. Sprawdzić 
jakość ułoŜenia instalacji uziemiającej i wyrównawczej tzn. ciągłość i zabezpieczenie 
połączeń elementów ulegających zakryciu przewodów wyrównawczych i uziomowych 
Materiały z badań i pomiarów uziomu stanowić będą załączniki do dokumentacji 
powykonawczej. 
Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny dwie osoby posiadające 

równowaŜne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. Pracownicy 
Ci potwierdzają swoimi podpisami protokoły pomiarowe stwierdzające poprawność 
wykonania instalacji. 

 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.7. Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac 
wykonywanych  
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót oraz ilości robót faktycznie wykonanych. 

 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola badań w trakcie robót powinna obejmować: 
● sprawdzenie stanu i ilości urządzeń z demontaŜu, 
● badanie materiałów przeznaczonych do montaŜu poprzez porównanie ich cech z 

wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentów określających 
jakość materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, 

● badanie stanu przygotowania powierzchni rurociągów przeznaczonych do 
zamontowania w tym ich czyszczenia, odtłuszczania i gruntowania poprzez 
bezpośrednie oględziny na budowie, 

● badanie prawidłowości zamontowania urządzeń zabezpieczających oraz 
prawidłowości ich zadziałania, 
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● badanie kompletności kotłowni pod względem rodzaju i miejsca montaŜu armatury 
kontrolno-pomiarowej oraz w zakresie oceny zakresów pomiarowych z stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej parametrów pracy, 

● badanie poprawności zamontowania pomp w zakresie usytuowania armatury 
odcinającej, zwrotnej, kontrolno-pomiarowej, zgodności z kierunkiem przepływu, 

●  kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów w stanie zimnym i gorącym, 
● badanie szczelności instalacji technologicznej kotłowni na zimno i na gorąco: w 

czasie trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 5 
min ciśnienia na manometrze pomiarowym oraz w przypadku próby na gorąco 
obserwować instalację c.o. w całym obiekcie, 

●  badanie szczelności instalacji wodociągowej w kotłowni na zimno dla rurociągów 
wody zimnej 

● badanie jakości przeprowadzonych prac malarskich i izolacyjnych rurociągów, 
● badanie poprawności wykonanie kanalizacji wewnętrznej w obrębie kotłowni, 
● badanie poprawności zamontowania czopuchów kominowych oraz przemurowania 

komina ponad dachem w zakresie zgodności ich parametrów z dokumentacją 
projektową i zgodności jakości ich montaŜu z ST w tym odbiór kominiarski, 

● badanie skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni w tym odbiór 
kominiarski, 

● badanie pracy kotłowni podczas rozruchu próbnego w zakresie kontroli 
wymaganych parametrów ciśnienia i temperatury a takŜe sprawności działania 
poszczególnych urządzeń. Czas trwania próby 72 h. NaleŜy obserwować pracę 
kotłowni od momentu rozruchu i notować wartości ciśnienia i temperatury w 
odstępach co 1 h przez 5 h, a następnie okresowo aŜ do zakończenia próby. 

● badanie ( pomiar) ciągłości Ŝył przewodów i kabli wg PN-IEC 60364-6-61 
● badanie ( pomiar) rezystancji izolacji odbiorników, przewodów i kabli PN-IEC 

60364-6-61 
● badanie ( pomiar) rezystancji uziemień ochronnego i roboczego PN-IEC 60364-6-

61 
● badanie ( pomiar) skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej 

PN-IEC 60364-6-61 
 

8. ODBIÓR KOŃCOWY  
 

Odbiór techniczny końcowy polega na : 
• sprawdzeniu  protokołów z odbiorów częściowych, 
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania 

urządzeń i armatury, 
• sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonych badań instalacji,  
• sprawdzeniu protokołu stwierdzającego poprawność działania przewodów 

spalinowych i wentylacji nawiewno – wywiewnej. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszystkie przepisy i dokumenty wymienione w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 10, oraz inne nie wymienione a przywołane w tekście ST. 


