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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty branzy instalacji sanitarnych.
ST- 00.00.00 Wymagania ogolne

Roboty instalacyjne w zakresie wykonania kanalizsenpitarnej w zadaniu pn :

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkalnyt
wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 29,30,31,32 @z Dolnej 1 w Mieroszowie
(dz. nr 314/12, 342; obr. nr 1 Mieroszéw)

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowié

Gruparobot:| 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich eg&i oraz roboty w zakresie ignierii
ladowej i wodnej

Klasa robot: | 4523 - roboty budowlane w zakresie budowy rueggw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostiddg, lotnisk i kolei
wyrownywanie terenu

Kategoria 45231- Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéiw, cagdw

robot: komunikacyjnych i linii energetycznych

45231- Ogolne roboty zwizane z budowrurocagdéw

45231- Roboty budowlane w zakresie ktadzenia ruygéw

45231- Podnoszenie i poziomowanie rurggdw

45231- Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow i rurocagow
do odprowadzenigciekéw

45232- Roboty pomocnicze w zakresie ruegmw i kabli

45232- Roboty budowlane w zakresie rurggdw do odprowadzania wody
burzowej

45232- Roboty budowlane w zakresie kanaltsiekowych
45232- Roboty w zakresie kanalizaggiekowej

45232- roboty w zakresie oczyszczas@ekow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnehasil st do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéostar wykonane w ramach zadania
remontowego pn.. ,Budowa przyzy kanalizacji sanitarnej dla budynkow mieszkamyc
wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 29,30,31,32amrDolnej 1 w Mieroszowie (dz. nr 314/12,
342; obr. nr 1 Mieroszow) tj.
- Wykonanie wykopow
- Wykonanie podsypki,
- Utozenie kanalizacji sanitarnej w zakrestednic 160mm
- Montaz betonowych lubzelbetowych studni betonowych frednicy @1000 oraz @1200,
zwienczenie w klasie B125, D400,
- Montaz kompletnej systemowej studniscednicy @600 np. typu TEGRAG00 lub rownowa;,
zwienczenie w klasie B125,
- Poziom zwiéczer studni kanalizacji sanitarnej dostos@wdo istniejcej niwelety drogi oraz
rzednej terenu,
- Montaz rur ochronnych na istniggym uzbrojeniu podziemnym (gienergetyczna niskiego oraz
wysokiego napicia, sieci telekomunikacyjne),
- Oznakowanie robdt,
- Dostave materiatow,
- Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidskniejpcych nawierzchni,
- Wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigitian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,
- Przygotowanie podi@ i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- Utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych,
- Wykonanie izolacji studzienek,
- Zasypanie i zaggzczenie wykopu z demoutan umocnié scian wykopu,
- Przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- Likwidacja istniejcego szamba,
- Montaz rur ochronnych na kanalizacji ochronnej w miej$cpze§c¢ przez przeszkody terenowe
- Docieplenie ruroaigu kanalizacji sanitarnej w miejscach posadowiepiawyzej strefy
przemarzania poprzez wykonanie zasypki z keramzytu,
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z adevidem nawierzchni drogowej, nawierzchni
utwardzonej oraz nieutwardzonej,
- Wykonanie pomiaréw geodezyjnych,
- Zabezpieczenie terenu budowy,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- Zapewnienie obstugi geodezyjnej,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacg Techniczi jako czs¢ Dokumentow Kontraktowych, nae odczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisarwgikt. 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwyvymagania ogolne, wspdlne dla
poszczegolnych asortymentdw robot budowlanychgtptly specyfikacjami technicznymi:
Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze shngi informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W #aych miejscach Specyfikacji
Technicznych podaneasodnaniki do stosowanych norm i standardow. Przywotarny
i standardy winny by traktowane jako integralna € Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktéryclh wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi si¢ z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowaniezda miaty ostatnie
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wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni pdaggdzamkngcia przetargu, o ile wyeaie nie
stwierdzono inaczej.
Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposobgisle w zgodzie z obowkzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami ctomymi w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny Byuwazane jako definicje
standardu a nie okil@nescisle marki w projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&glenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio robot, przekazywania polece innej
korespondenciji technicznej pogdiy Inspektorem Nadzoru, Wykonaavicprojektantem.
1.4.2.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych ragwwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.4.4 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzeszyt z ponumerowanymi
stronami, shdacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zamiznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewaurez Zamawiagego, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwiazanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.
1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru.
1.4.7.0Odpowiednia (bliska) zgod&® - zgodnaé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.
1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecepiackazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, doteez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zZwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycamglaca autorem dokumentacii
projektowej.
1.4.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeznikami.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.
1.4.12.Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ichédlow kolejncci technologicznej ich
wykonania, zalczony w dokumentacji przetargowej
1.4.13.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre cz$¢ terenu budowy.
1.4.14 Formularz wyceny — formularz zawiegay pozycje, ich iléci oraz ceny jednostkowe,
zakczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony prégkonawe i zalhczony przez niego w
ofercie na podstawie ktorego dokonywanedab rozliczenia faktycznie wykonanych robét
budowlanych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrre Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieargwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsaystwymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrbecyzg o pozwoleniu na budayf) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden kompS&yecyfikacji Technicznej — zgodnie
Z postanowieniami umowy a tak Kskhzke obmiaru.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniamiraktowymi.
Wszelkie koszty zwizane z czynniiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaies
ponosi Wykonawca i przyjmujecsie s ujete w cenie kontraktowej
1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwgatiliajpcym podziat na dokumentagprojektow:
— Zamawiajcego, tj.:
Przetargow dokumentag projektowa — rysunki pozwalace na okréenie lokalizacji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w DokumentagjjeRtowej,
Projektows dokumentag budowlano-wykonaweg (techniczim), ktora zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezZkdhawe, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jala (PZJ)
Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyja — powykonawcz
dla zrealizowanych rob6t — umliwiajaca naniesienie zmian na mapzasadnicz
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obgmijacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlega athnej wycenie
i Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.
1.5.3 Zgodnd¢ Robot z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczmazoinne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanawczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgsty i Wykonawca powinien zapozhai¢ z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” — dgshcs¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiagcym terminu dokonania przez Wykonawnagledzin
Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty leda zgodne z DokumentacpProjektovg ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub
ST i wplynie to na niezadowalap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania regjizéontraktu & do zakaczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohao
1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracylbytu oséb wykonuagych czynnéci
zwiazane z budowi nienaruszaln&@ ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem o0so6b nieupowaionych.
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2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzyséa z obiektow poddawanych
remontowi przez osoby zatrudnione w szkole orabypsgpowanione przez dyrektora szkoty
lub Zamawiajcego, w tym zabezpieczy odpowiednie 8@ i wepcia do szkoty dla
wszystkich aytkownikow.

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowyzliwiaci agte korzystanie z wyf
ewakuacyjnych ze szkoly. Przed przyseniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapoznaest obowazujacym planem ewakuacji szkoty.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrmé¢ plac budowy po zakwmzeniu kadego
elementu robot i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu
budowy.

Po zakdczeniu i odebraniu przez Zamawieggo robot wykonywanych wewinz obiektow Teren

Budowy ograniczony zostanie do terenu naokoto dbiek

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadizigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaawrzyjmuje s,

ze 9 wliczone w cen kontraktowa.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyk@zania Robot Wykonawca:tizie:

- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

- unikat uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢g@sttvie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochransrodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykooaw

przyjmuje s¢, ze s wliczone w cen kontraktows.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hkdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz progakch, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przemisa

i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrap przeciwpagarowa w czasie wykonywania robét ponosi

Wykonaweca i przyjmuje 8j ze & wliczone w cen kontraktova.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢séniu

wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdbw na

srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azasaiczeniu Robét ich

szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymaga technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego odpowiednie przepisy

Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow

administracji pastwowe.
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Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wimi rozbiorek i robét naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe, a wszczegolnosdiidajak: eternit, azbest czy papa
Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwazane z utylizag] materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywaniaoto
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.8.0chrona wtasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzladoych wig&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadotinspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepooz:cia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orgdzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napralykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadZestalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych WykonawegalZie realizowa roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodrici dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie ¢gosici obiektow szkolnych dla osob
niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Wykonawca zobowazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy
terenu, w tym: optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowaniedea w pas drogowy,
rekompensaty dla wiaicieli za czasowe z&jie nieruchoméci oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawa a wiacicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wilassa i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawtgj nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacankimowy.
Wszelkie koszty zwizane z ochrapnwtasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robé
ponosi Wykonawca i przyjmujegize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.9.Bezpieczéastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegélsa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni igdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnibeipieczastwa publicznego. Uznajecsize
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
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Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowizany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia

07/07/1994r. Prawo budowlane do spolzenia przed rozpogziem budowy planu bezpiearswa

i ochrony zdrowiaktory uzgodni z Inwestorem Zagczym.

Wszelkie koszty zwizane 2z przestrzeganiem przepisOw daiggeh bezpieczestwa

i higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosikdhawca i przyjmuje gj ze s wliczone w

cerg kontraktovs.

1.5.10.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenRob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia

uzywane do Robot od daty rozpecik do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpoczk Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idalzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w peilni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatow lub urmzer uzytych lub zwhzanych

z wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawigy kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty

postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Inspektora Nadzoru.

1.5.12.RO6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére

spetnid& maj materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalbobowizywa

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku gdy powotane normy i przepisy

sa paastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegfwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Rdéznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz byc¢

doktadnie opisane przez Wykonawrzedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13.Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaljaniejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zcigeinformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalogtania, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgdiniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice
informacyjne lda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot a po ich zakozeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjneraz jej demontar (po zakaczeniu

realizacji Robot) nie podleggjodrebnej zaptacie i przyjmuje &i ze @ wilaczone w cea

kontraktows.

1.5.14.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze ostatecznym,

geodezyjn i budowlara dokumentag powykonawc3z, sporadzora w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntaowykonawczej nie podlega aghme]

zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktova.
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1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidziane] w Kontrakcie na kosmiygadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca aazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodni®bowazujacymi przepisami

prawa,

- zaplecze na narady, ktére poities 0sob,

- telefon (dopuszczacstelefon komorkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona fasmwy koszt w obecrioi Inspektora
Nadzoru do rozdzielni energetycznej riatej do szkoty poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyse wiscicielem szkoty z popranej energii elektryczne.
Podhczenie do sieci wodogjowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obdécninspektora
Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzediqaoik - wodomierz. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczyge wiacicielem szkoty z popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegapdrcbnej wycenie i przyjmuje sj ze @ wliczone w cen
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.7Zrddta szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycxe
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycéteriatéw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania dulladectwa bada laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialtbw z danegddia nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposob goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pospu Robot. Kopie dokumentow zywanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami bda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali. ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatbw do innych robét,znie dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodzdta stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatlow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane méteda czasu gdy dga one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenzachowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci do
Rob6t i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza TereBemowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Zamaw@y przewidup mazliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, dgwca powiadomi inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przedyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajemalu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzdfazdorazowo mazna zastosowé
materiat rownowazny do przedstawionego w dokumentacji projektowe;j.
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2.5. Materialy pochodzce z rozbiorki
Materialy z rozbiodrki, ktére stanowpewry wartags¢ — ztom oraz elementy z ewentualnej rozbiorki
kottowni a take cata zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa wksndcia Zamawiajcego
z wyjatkiem materiatow niebezpiecznych, o ktérych mowpuwmkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktore
podlegay utylizacji na koszt Wykonawcy.
Wszelki ztom oraz catzdemontowas stolarke okienry i drzwiowa Wykonawca ztay w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budow

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robdét powinien lByzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amgnia i odbioru
robdt, lub projekcie organizacji Robot, zaakce@oym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabitspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa
lub ST przewidy, mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwazane z prag sprztu, w tym z jego wynaciem nie podlegaj odrebnej
wycenie i przyjmuje i, ze % ujete w cenie kontraktowe).

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiffodkdéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dmlzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rg/mi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznychwskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda
usungte z Terenu Budowy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacTerenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodfie odpowiednim Zardem lub Dyrekej Drég celem
unikniecia konfliktéw z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnfci zwigzane z transportem nie podlegagdrcbnej wycenie i przyjmuje sjze @1
ujete w cenie kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robot:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgtdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét,chazgodné¢ z Dokumentagj Projektova,
wiedz techniczia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \WgSoi
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami ¢drggmi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiarnjesli
wymagéa tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongma wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRebot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru uwzedini wyniki
bada& materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveae
na rozwaam kwestk.
Polecenia Inspektora Nadzorueda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania Robdt Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jaki. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony
spos6b wykonywania roboét, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t tamdupcy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) Cz$¢ 0gOlm opisupca:

— organizaa} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoOb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robat,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie baad,

— spos6b oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasforne przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiaciwosci w czasie
transportu,
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— sposob i procedyr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie widzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jak@ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia bafav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalg).
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniaggca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tametiane, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaslaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru ddglzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych
materiatdbw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca mee zapewnd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakdci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopuyci¢
do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atestyveymagane przez ST, k@da partia dostarczona do
Robét lzdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe dda posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgint
wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadace atesty na uggzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostapodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfmovaazujacym Zamawiaicego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ldnca okresu
gwarancyjnego.
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Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilq, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelxtda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.4.2.Ksigzka obmiaru
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakeniu danej roboty wyszczegdlnionej w
Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczenidwiywpisuje do Ksjzki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpigaj do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora Nadzoru.
6.4.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru Robot. Winny lbyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
6.4.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gpsface
dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.
6.4.5.Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane przez Wykonagvma Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poangéeniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmneej3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lezda wpisane do Kaizki obmiaru. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indai&Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich Rob6t. &ne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nape.
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Obmiar gotowych Robotddlzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagam do celu nie ogstszej ni
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okrélania ilosci Roboét i materiatow
Dlugasci i odlegtasci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnynigda obmierzone poziomo
lub pionowo wzdha linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczonadolzie na podstawie pomierzonych dhégion [m?] z doktadnécia do dwéch
miejsc po przecinku.
llosci elementdw liczonedala w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub dakzone do niej w formie zgdznika.
W przypadkach watpliwych strony przyjmowa beda zasady sposzlzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgghlzraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary leda przeprowadzane przed egziowym lub kocowym odbiorem Robét, a tad
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dofaczone
w formie oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktdrego wzOr zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzideu przy
udziale Wykonawcy:
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi czsciowemu elementéw rozliczeniowych
Odbiorowi kamcowemu
Odbiorowi gwarancyjnemu
Odbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagpych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&kio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegra zakryciu.
Odbior tych roboét kdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi@agdlnego pogpu robot
Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebBaika Budowy
I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentow
zawierajcych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pogia
w konfrontacji z dokumentagprojektowa, normami i innymi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie jakam i ilosci wykonywanych cgsci robot wyszczegoélnionych
w Formularzu Wyceny.
Odbioru czsciowego dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.
Odbiorowi czsciowemu podlegajdane roboty, uie w Formularzu Wyceny zakozone w danej
jednostce rozliczeniowe.
Jednostkami rozliczeniowymas
- potat dachu na kadym obiekcie szkoty osobno w stosunku do wykonyvesingokry wraz z
obrébkami blacharskimi,
8.4. Odbior koncowy
Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu do #oi,
jakasci i wartasci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kéacowego, kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadsariu na pgmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiér kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot oraz gotow® do odbioru kécowego a take przygcia
dokumentow odbiorowych.
Odbioru kaicowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamga®ago, W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona iokeny jakéciowe] na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflai pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonanych robét z Dokumentacprojektows i warunkami wykonania i odbioru robét oraz
uMow4.
W toku odbioru kécowego robét, Komisja, zapozna @ realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywaniadtob
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popawych lub robdt uzupetniagych,
Komisja przerwie swoje czynia i ustali nowy termin odbioru keowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komispe jakagé wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych umehktacja Projektogv i norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie ma ekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
bezpieczéstwo wytkowania, Komisja wg uznania:
- nakae wykonanie robdt uzupetnigyych lub poprawkowych, wyznaczaj termin ich
wykonania
- dokona poticen, oceniaggc pomniejszom wartgs¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentaciji.
8.5. Dokumenty kaicowego odbioru robat
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru kécowego, Wykonawca jest zobaawany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcai,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwitaszprzy odbiorze robot zanikalych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksizke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodriai, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychabpw i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo\bladhe,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo wynikajcych z dokumentéw
kontraktowych,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargzdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetmgp keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tob@&iazanych z usulciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér ostateczny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem
zasad odbioru kecowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatnaci sa ceny ryczattowe skalkulowane przez Wykonawma podstawie projektu
budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikaegihinicznych za wykonanie catego zakresu
robét. Cena &dzie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej
wykonanie, okrgone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
Cen ryczattowa roboteola obejmowa:

- robocizrg bezpdrednh,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezeggprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypczenia,
odbioréw technicznych, kosztow badaekresowych, legalizacji i innych),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itgkiyszty dotyczce oznakowania Roboét,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzee placow i bocznic,
ekspertyzy dotyce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz Kkoszty adarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie teremuzaplecze budowy ig w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadro lokalizacji zaplecza jest wskazane;
optaty za zajcie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrmfcyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wigdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen ryczattowych nie nate wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie bdzie miato charakter ryczattowy- za c&avykonanych i przewidywanych zgodnie
z dokumentagj projektows, robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkOw umowy i wymaga ogoélnych zawartych

w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu, zajcie pasa jezdni lub chodnika

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaghu obejmuje nie obie szczegotowymi
ST:
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- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimiyhstjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopiijghta Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

- optaty/dziezawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla dmicieli za czasowe zgie
nieruchomeci,

- przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazddw i przejazdéw w stanie mézinym, umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

- usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt zagcia pasa jezdni lub chodnika obejmuije:

- optaty za zajcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot dekiars

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i gstkich wymaganych Gwarancii.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszglst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWI AZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajce dane dotyexe
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia.
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