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1. PREAMBUŁA 
1.1 Przedmiar robót naleŜy odczytywać w powiązaniu z Instrukcjami dla Oferentów, 
Ogólnymi i Szczególnymi Warunkami Kontraktowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
Rysunkami. 
 
1.2. Ilości podane w przedmiarze są szacunkowe i tymczasowe ; podaje się je w celu 
zapewnienia wspólnej podstawy dla składania ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste 
ilości robót zleconych i wykonanych, zmierzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez 
InŜyniera i wycenione po stawkach i cenach oferowanych w wycenionym Przedmiarze Robót 
w przypadkach gdy ma to zastosowanie, a w pozostałych  przypadkach  - po takich stawkach i 
cenach, jakie InŜynier moze ustalić w ramach warunków Kontraktu. – ilości robót podano na 
bazie  programu „alfa CAD“. 
 
1.3. Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze  Robót powinny obejmować - za 
wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Kontrakt stanowi inaczej - cały sprzęt budowlany 
(zabezpieczenie, utrzymanie, uŜytkowanie i naprawy sprzętu, urządzeń czy narzędzi), 
transport ( osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów,wyposaŜenia zaplecza), robociznę, 
nadzór, testowani, kontrolę jakości, materiały,montaŜ, konserwację, składowanie odpadów, 
ubezpieczenia, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i 
obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie. 
 
1.4.Stawka lub cena powinna zostać wpisana przy kaŜdej pozycji wycenionego Przedmiaru 
Robót niezaleŜnie od tego, czy podano tam ilości czy teŜ nie. Będzie uznane, Ŝe koszt pozycji, 
przy których Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny jest uwzględniony w innych stawkach i 
cenach wpisanych w Przedmiarze Robót. 
 
1.5.Stawki i ceny jednostkowe są stałe i nie podlegają Ŝadnym zmianom. 
 
1.6. Ceny jednostkowe naleŜy podawać bez wartości podatku VAT. 
 
1.7. Wszystkie ceny i wartości  w wyceniomym Przedmiarze Robót naleŜy podawać z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
1.8.Cały koszt spełnienia postanowień Kontraktu zostanie włączony w pozycje przedstawione 
w wycenionym Przedmiarze Robót, a w miejscach, gdzie Ŝadne pozycje nie zostały 
przedstawione, uzna się, Ŝe koszt został podzielony pomiędzy stawki ceny wpisane do 
pokrewnych pozycji robót. 
 
1.9. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów 
identyfikacyjnych i nie powinny w Ŝaden sposób modyfikować bądź anulować 
szczegółowego opisu w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacji. Wyceniając poszczególne 
pozycje naleŜy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i Opisów 
oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji 
lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest teŜ, Ŝe Roboty muszą być 
wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek InŜyniera. 
 
 

 
 
 



 
 
 

2. TABELA PRZEDMIARU ROBÓT- ścieŜka rowerowa GOLIŃSK – NOWE SIODŁO,  
                                                              przebudowa drogi gminnej 
   

L p Podstaw
a 

CPV Opis robót Jm Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 
netto (zł) 

I  45233142-6 WYMAGANIA OGÓLNE 
1 D-00.00.00.  Dostosowanie do wymagań 

ogólnych Inwestora, koszty 
ogólne, organizacja placu 
budowy, ubezpieczenia, 
gwarancje, proj. org. ruchu 
tymczasowego + org. ruchu, 
okazanie granic 

 
 
 
 
 
 
kpl. 

 
 
 

  
 
 

1 

  

RAZEM I :  
II  45233162-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1 D-01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych 

 
km 

 
1,710 

  

2 D-06.03.01.  Ścinanie garbu na środku drogi – 
per analogia do 
ścinania poboczy wraz z 
wywozem nadmiaru gruntu 
(grunt do wykorzystania na 
obsypkę poboczy, uzupełnienie 
skarp 
1710x1,50=2 565 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

2 565 

  

3 D-04.01.01.  Profilowanie i zagęszczanie 
podłoŜa 

 
m2 

 
5 154 

  

4 D-02.03.01.  Wykonanie nasypów z niesortu  
0/5 mm śr. grubości 30 cm 
126x4,0x0,3=151 

 
 

m3 

 
 

151 

  

RAZEM  II :  
III   45233142-6 ROBOTY ODWODNIENIOWE – ścieki, umocnienie rowów i skarp 

1 D-08.05.01  Wykonanie ścieku z el. beton. gr. 
60x50x15 cm  na ławie bet. gr. 15 
cm z B-15 – ława z oporem 

 
 
m 

 
 

522 

  

2 D-06.01.01.  Wykonanie umocnień rowów 
płytami aŜurowymi MEBA gr. 
10cm na wyrównanym podłoŜu 
- skarpy 
(87+111)x0,6=119 
- rowy 
55x1,6=88 
Z wypełnieniem aŜurów 
niesortem 

 
 
 
 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

207 

  

3 D-06.04.01  Czyszczenie rowów śr. głębokość 
30 cm z profilowaniem dna i 
skarp oraz z wywozem nadmiaru 
gruntu 

 
 
 

m 

 
 
 

55 

  

RAZEM  III :  
IV   45233162-2    ROBOTY DROGOWE 

1 D-04.04.00. 
D-04.04.02. 

 Wykonanie podbudowy 
kamiennej  gr. 15cm z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie  
4989x1,033 

 
 
 

m2 

 
 
 

5 154 

  



2 D-04.03.01  Skropienie podbudowy emulsją 
asfaltową 
 

 
 

m2 

 
 

5 154 

  

3 D-05.03.05.  Warstwa ścieralna gr.5 cm z 
MMA  o uziarnieniu 0/11 mm 

 
m2 

 
4 989 

  

RAZEM  IV :  
V  45233162-2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
1 D-06.03.01.  Uzupełnienie poboczy warstwą 

gruntu wraz z zagęszczeniem śr. 
gr. 15cm (60% powierzchni 
poboczy 
1710x2x0,6=2 052 

 
 
 
 
m2 

 
 
 
 

2 052 

  

2 D-06.03.01.  Uzupełnienie poboczy warstwą 
niesortem wraz z zagęszczeniem 
śr. gr. 15cm (40% powierzchni 
poboczy 
1710x2x0,4=1 368 

 
 
 
 
m2 

 
 
 
 

1 368 

  

3 Wg opisu 
techn. 

 Ustawienie znaków drogowych 
wraz z tabliczkami (kpl. -jeden 
znak + dwie tabliczki 

 
 
pl. 

 
 

2 

  

4   UłoŜenie rury osłonowej 
dwudzielnej wraz z robotami 
ziemnymi (wykop, zasypka0 

 
 
m 

 
 

12 

  

RAZEM  V :  
RAZEM  (NETTO)   

PODATEK VAT - 23%   

OGÓŁEM (BRUTTO)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


