
Mieroszów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad  zadaniem: 

Budowa ścieŜki rowerowej Goli ńsk - Nowe Siodło - Vi Ŝnow realizowana 

w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury turyst yczno - 

rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mier oszowskiego - 2 

etap  

Numer ogłoszenia: 30054 - 2011; data zamieszczenia:  25.02.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Mieroszów , pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, woj. dolnośląskie, tel. 

074 8494318, faks (074) 84 94 323. 

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  www.bip.mieroszow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 

zadaniem: Budowa ścieŜki rowerowej Golińsk - Nowe Siodło - ViŜnow realizowana w ramach projektu pn.: 

Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego - 2 

etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego 

zadanie inwestycyjne pn.: Budowa ścieŜki rowerowej Golińsk - Nowe Siodło - ViŜnow Zadanie pn.: Budowa 

ścieŜki rowerowej Golińsk - Nowe Siodło - ViŜnow składać się będzie z dwóch podzadań tj.: 1) Przebudowa 

drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Golińsk, Nowe Siodło. Zakres zadania obejmuje przebudowę 

istniejącej drogi gminnej na ścieŜkę rowerową i obejmuje następujące roboty; a) ścięcie biegnącego 

środkiem drogi garbu ziemnego, b) wykonanie niewielkiego nasypu (śr. wys. 30 cm na odcinku hm 6+75 - 

8+00), c) częściowe umocnienie skarp, d) wykonanie elementów odwodnienia - ścieki prefabrykowana, 

umocnienie skarp i dna odcinka rowu, e) wykonanie podbudowy kamiennej, f) wykonanie jednowarstwowej 

nawierzchni bitumicznej, g) uzupełnienie poboczy, h) oznakowanie pionowe. Parametry drogi: - długość 
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drogi - 1 710 m - powierzchnia jezdni - 4 989 m2 - powierzchnia umocnień rowów - 88 m2 - umocnienie 

skarp - 119 m - ścieki prefabrykowane - 522 m 2) Budowa ścieŜki rowerowej Nowe Siodło - ViŜnow w ciągu 

drogi gminnej. Zakres zadania obejmuje budowę ścieŜki rowerowej, dwukierunkowej z dopuszczeniem 

ruchu pojazdów obsługi rolniczej terenów przyległych z zakazem ruchu samochodowego. Planowany 

zakres budowy ścieŜki rowerowej; a) oczyszczenie terenu z samosiewów, b) zdjęcie warstwy humusu z 

części trasy biegnącej przez pola, c) wykonanie korytowania na całej długości odcinka, d) wykonanie nowej 

konstrukcji ścieŜki, e) częściowe umocnienie skarp, f) wykonanie elementów odwodnienia - ścieki 

prefabrykowana, umocnienie skarp i dna odcinka rowu, g) oczyszczenie i regulacja rowów przydroŜnych, h) 

wykonanie dwóch przepustów pod projektowana ścieŜką, i) uzupełnienie poboczy, j) oznakowanie 

pionowe, k) wykonanie placu widokowo-odpoczynkowego o nawierzchni Ŝwirowej z trwałym wyposaŜeniem 

(ławki, wiata, stoły), l) wykonanie nasadzeń trwałych na placu widokowym. Parametry drogi: - długość drogi 

- 331,34 m - powierzchnia jezdni - 1 006 m2 - powierzchnia umocnień rowów - 187 m2 - przepust DN 400 - 

6 m - przepust DN 600 - 6 m - ścieki prefabrykowane - 192 m Roboty budowlane będą wykonywane: od 

dnia 2 maja do 31 października 2011 r. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1) 

reprezentowanie Inwestora na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 

budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i 

wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3) sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach 

odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do uŜytkowania, 4) potwierdzenie faktycznie 

wykonanych robót oraz usunięcia wad, 5) kontrolowanie rozliczeń budowy, 6) przekazanie wykonawcy 

inwestycji, przy udziale Zamawiającego, placu budowy, 7) potwierdzenie zapisów dokonywanych przez 

kierownika budowy w dzienniku budowy, w tym gotowości odbioru, 8) składanie, na Ŝyczenie 

Zamawiającego, sprawozdań z postępu robót oraz zgłaszanie ewentualnych zagroŜeń wykonania robót w 

terminach określonych w harmonogramie robót, 9) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez 

wykonawcę inwestycji, odpowiednich dokumentów, zaświadczeń, uprawnień, atestów, wyników badań, itp. 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru inwestycji, 10) opiniowanie propozycji zmian 

technologii wykonania, materiałowych oraz wyposaŜenia, proponowanych przez wykonawcę inwestycji lub 

Zamwiającego, 11) przybycie na kaŜde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót 

objętych nadzorem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane stanowiące 

Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.52.00.00-9, 71.63.13.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zostanie dokonana w szczególności: dysponowania, co najmniej jedną osobą 

odpowiednio wykwalifikowaną, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i 

nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej - dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o: 1) oświadczenie wykonawcy - załącznik nr do siwz, 2) 

oświadczenie Wykonawcy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia- załącznik nr 3 do siwz. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1)Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 2)

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a)zmiana terminu realizacji umowy związana z realizacją 

umowy na roboty budowlane dla zadania Budowa ścieŜki rowerowej Golińsk - Nowe Siodło - ViŜnow tj. 
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przedłuŜenie lub skrócenie terminu wykonania zadania. 3)Pozostałe zmiany: a)zmiana obowiązującej 

stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; b)zmiana 

sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; c)

inna niŜ wymienione siła wyŜsza (zdarzenie zewnętrzne, niemoŜliwe do przewidzenia i do zapobieŜenia) 

uniemoŜliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 4)Nie stanowi zmiany 

umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)zmiana danych związanych z 

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów 

potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców) b)zmiany danych teleadresowych, 

zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; udzielenie zamówień dodatkowych i 

uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.mieroszow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Mieroszowie, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.03.2011 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Zadanie Budowa ścieŜki rowerowej Golińsk - Nowe Siodło - ViŜnow jest realizowane w 

ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - 

Mieroszowskiego - 2 etap. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007-2013.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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