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1.

Opis techniczny

Temat opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym odbudowy mostu w ciggu

ul.

Stonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul. Stoneczna (km 0+080 — 0+230) w Sokotowsku —

nawalne opady deszczu i powddz w 2010r.

2.

4,

Podstawa wykonania opracowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych;
wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;
uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

pomiary inwentaryzacyjne;

badania gruntowe;

uzgodnienie z inwestorem;

. Autorzy opracowania

mgr inz. Ryszard Chudy;

mgr inz. Jacek Stasiak;

Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuije:

Projekt budowlany odbudowy mostu zlokalizowanego w ciggu ul. Stonecznej i odbudowy
drogi ul. Stonecznej na odcinku 150m;

ODBUDOWA MOSTU
5. Dane podstawowe
a) MOST
Swiatto mostu:
— poziome: 2,50m
— pionowe: 1,20m
— powierzchnia przekroju: 3,00m?
Szeroko$¢é mostu: 5,90m
w tym :
— jezdnia: 3,90m
— chodnik prawy - lewy: 1,00-1,00m
— nawierzchnia mostu: bitumiczna;
Przedsgbiorstwo ,INWESTBUD” Sp. z 0.0., ul. Jaworowa 158-306 Watbrzych 2

tel..fax. (074) 664-92-80, 664-92-81, e-mail :bi@mwestbud.biz ; inwestbud@pro.onet.pl



Odbudowy mostu w ciggu ul. Stonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul. Stoneczna
(km 0+080 — 0+230) w Sokotowsku — nawalne opady deszczu i powddz w 2010r.

PROJEKT WYKONAWCZY
— nawierzchnia chodnikow: betonowa;
— konstrukcja mostu: zelbetowa;
— barierki mostu: stalowe;

— szeroko$é dojazdu do mostu: 3,50m;

— dtugosci dojazdow: wg projektu remontu drogi;
— nawierzchnia dojazdéw: bitumiczna,
b) KORYTO

Nalezy wykona¢ na nowo koryto potoku w obrebie pod mostem, a takze naprawe
istniejgcego koryta na odcinku 5,0m przed i za mostem.

spadek koryta:

— w obrebie mostu: 1,00%;

dno:
— z bruku granitowego grubosci 15-18cm, na podbudowie gr. 10cm z betonu B30

hydrotechnicznego W-2; M-100;

6. Opis rozwigzan projektowych mostu

Ptyta mostu zelbetowa prefabrykowana grubosci 25cm. Na ptytach pokrytych warstwa
szczepng Siplast Primer szybki grunt SBS, utozona izolacja z papy termozgrzewalnej
supermost dwie warstwy, a nastepnie beton ochronny B30 zbrojonego siatka z pretéw @10,
oczko siatki 10x10cm.

Chodniki uksztattowane sg przez beton ochronny. Pomiedzy chodnikami i droga
zastosowano kraweznik kamienny mostowy. W chodniku o szerokosci utozone zostaty trzy
rury @100 jako przepusty.

Krawedzie boczne mostu nalezy zabezpieczy¢ barierami wykonanymi wg rysunkéw
konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Barierki mocowa¢ do mostu za pomocg kotew
wkrecanych. Dopuszcza sie mocowanie barier do mostu poprzez przyspawanie, w takim
przypadku nalezy w miejscu mocowan przewidzie¢ marki stalowe wykonane z blachy
grubosci minimum 10mm.

Nawierzchnia mostu, na jezdni bitumiczna grubosci 6,0-10cm, na chodnikach betonowa.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcych i wykonanie nowych przyczétkow zelbetowych
wykonanych z betonu hydrotechnicznego. Sciany przyczétkéw zostana wykonane na
fundamencie bezposrednim w postaci tawy o szerokosci 0,8m zelbetowej z betonu

hydrotechnicznego.
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Dno wytozone brukiem granitowym 15-18cm zaspoinowanym, utozonym na podbudowie z
betonu B30 hydrotechnicznego o grubosci 10cm. Miedzy dnem i Scianami nalezy wykona¢
odboje 25/25m z granitu.

Powierzchnie czesci stykajgcych sie z gruntem pory¢ potrdjng warstwa izolacji bitumicznej
ICOPAL IZOMOST.

ODBUDOWA DROGI

7. Podstawowe parametry ulicy

- klasa drogi: D
- szerokos¢ ulicy: 3,50m
- chodniki:
prawy: brak
lewy: brak
- nawierzchnia ulicy: asfaltobeton 12cm

8. Rozwigzania projektowe sytuacyjne

Nie przewiduje sie zmiany sytuacyjnej istniejgcej drogi, na odcinku od poczatku opracowania
hm0+00,00 do hm 1+11,00. Na tym odcinku droga posiadata bedzie nawierzchnie asfaltowa.
Na odcinku od hm 1+11,00 do korica opracowania hm 1+50,00 przewiduje sie poszerzenie
pasa jezdni do szerokosci 3,50m. W obrebie zjazddéw na posesje i zjazdéw do garazu
przewiduje sie obnizenie kraweznika do 4cm.

Na czas wykonywania robét nalezy opracowac projekt ruchu zastepczego.

Przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakoniczeniu robot
budowlanych. Nowe oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa o ruchu drogowym.

9. Rozwigzania projektowe wysokosciowe
Niweleta projektowanej ulicy dostosowana do istniejgcej niwelety.
Woyniesienie kraweznika nad jezdnie 11-12cm. Wyniesienie kraweznika na zjazdach 4cm.

10. Rozwigzania projektowe konstrukcyjne

Na odcinku od poczatku opracowania do hm 1+11,00 przewiduje sie wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej wraz z wymiang podbudowy. Na tym odcinku nalezy wykona¢
nawierzchnig z zachowaniem nastepujgcych warstw.

- asfaltobetonu grysowy Scisty: 5cm;
- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m2;
- asfaltobeton grysowo-zwirowy: 8cm;
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- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m?;
- mieszanka ttuczniowa 0-31,5 zageszczona Is=1,0: 30cm;
- podtoze zageszczone: 1s=1,0

Na odcinku od hm 1+11,00 do korica opracowania przewiduje sie naprawe i poszerzenie do
3,50m istniejgcej nawierzchni ttuczniowej poprzez uzupetnienie ubytkow i utozenie warstwy
ttucznia gr.15cm. Nastepnie przewiduje sie utozenie na catej szerokosci drogi warstwy
ttucznia o grubosci 15cm, i wykonanie poboczy gruntowych max 2x0,5m lub do granicy
dziatki.

- mieszanka ttuczniowa 0-31,5 zageszczona Is=1,0: 15cm;

- wyrownana, poszerzona i zageszczona droga ls=1,0: 15cm (Srednio);

11. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie

Projektuje wymiane istniejgcego kanatu deszczowego kd100 przebiegajgcego wzdtuz ul.
Stonecznej na przewody @400mm z rur PVC —U SN8. Na zatamaniach trasy i w miejscach
podtgczen przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych. Na powyzszej instalacji
deszczowej projektuje sie studzienki o Srednicy [1 1000 wykonane z kregdow betonowych.
Przewiduje sie wymiane trzech istniejacych wpustoéw wraz z przykanalikami oraz wykonanie
dwodch nowych wpustow W1, W2 zlokalizowanych wg projektu zagospodarowania terenu.
Zaréwno wymieniane jak i nowe wpusty powinny posiada¢ osadnik i funkcje podczyszczania
Sciekdw deszczowych. Zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne na studniach betonowych
DN500 z osadnikiem, klasa zwiericzenia D400. Rury nalezy uktadaé na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 150 mm,
ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Po pozytywnej prébie
szczelnosci i droznosci kanalizacji nalezy prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke z piasku, jak
rowniez grunt nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci
kanatu. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-300 mm, az do
wysokosci ok. 300mm powyzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad
nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio
zageszczonego. W miejscach skrzyzowania instalacji elektrycznej z przew odami kanalizacji
deszczowej nalezy stosowac rury ochronne typu Arot na instalacji elektrycznej.

UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wdd gruntowych
w wykopach. Ziemie z wykopow nalezy sktadowac na brzegu, a po zakonczeniu robét
powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop, a pozostata ilos¢ ziemi zostanie
rozplantowana.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych —cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowe.”
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Dopuszcza sie instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BHP, a takze w
miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek

sktadac od strony naptywu wody opadowej do wykopu

12. Ochrona srodowiska

Projektowane prace remontowo-budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko.
Remont kanalizacji deszczowej i zastosowane we wpustach drogowych podczyszczanie
Sciekdw deszczowych poprawi ich parametry.

W trakcie robot nalezy stosowac sie do postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu znak pisma W00S.4240.409.2012.B2 z dnia 25.06.2012r.

13. Wytyczne planu BIOZ
I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

robot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy

przeprowadzi¢ ,instruktaz ogdlny" obejmujacy zapoznanie sie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonaé
»Instruktaz stanowiskowy", ktéry majacy na celu zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia ogdlnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajgce do pracy na
wysokosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikow z
technologia wykonywanych robdét budowlanych oraz sposobem prawidtowego
montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.
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Il. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie.

1.Srodki ochrony osobistej;

2.Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzgdzen oraz odziezy
roboczej. Uzywanie ochronnego sprzetu: okularéw ochronnych i rekawic, kaloszy
dielektrycznych przy pracach elektrycznych pod napieciem;

3.Zabezpieczenie robo6t prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne w pasie
drogowym zobowigzani sg do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskéw
ochronnych.

4.Uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;

5.Zachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci przy uzywaniu srodkow do
dezynfekcji wody. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i urzadzenia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng
wyposazona w materiaty opatrunkowe i pierwszej pomocy. Wszystkie osoby
powinny mie¢ aktualne badania lekarskie.

6.Zabezpieczenie wykonawstwa robot. Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak,
aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego

powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Przedsgbiorstwo ,INWESTBUD” Sp. z 0.0., ul. Jaworowa 158-306 Watbrzych 7
tel..fax. (074) 664-92-80, 664-92-81, e-mail :bi@mwestbud.biz ; inwestbud@pro.onet.pl



