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Opis techniczny 
 

1.  Temat opracowania 

Niniejsze opracowanie jest  projektem wykonawczym odbudowy mostu w ciągu  

ul. Słonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul. Słoneczna (km 0+080 – 0+230) w Sokołowsku – 

nawalne opady deszczu i powódź w 2010r. 
 

2. Podstawa wykonania opracowania 

−−−− mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych; 

−−−− wypis z planu zagospodarowania przestrzennego; 

−−−− uzupełniające pomiary geodezyjne; 

−−−− pomiary inwentaryzacyjne; 

−−−− badania gruntowe; 

−−−− uzgodnienie z inwestorem; 
 

3. Autorzy opracowania 

−−−− mgr inż. Ryszard Chudy; 

−−−− mgr inż. Jacek Stasiak; 

 
4. Zakres opracowania 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 

−−−− Projekt budowlany odbudowy mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Słonecznej i odbudowy 
drogi ul. Słonecznej na odcinku 150m; 

 
 

ODBUDOWA MOSTU 
 

5. Dane podstawowe 

a) MOST 
 
Światło mostu: 

− poziome:    2,50m 

− pionowe:    1,20m 

− powierzchnia przekroju:  3,00m2 

 
Szerokość mostu:   5,90m 
w tym : 

− jezdnia:            3,90m 

− chodnik prawy - lewy:  1,00 – 1,00m 

− nawierzchnia mostu:  bitumiczna; 
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− nawierzchnia chodników:  betonowa; 

− konstrukcja mostu:  żelbetowa; 

− barierki mostu:   stalowe; 

− szerokość dojazdu do mostu: 3,50m; 

− długości dojazdów:  wg projektu remontu drogi; 

− nawierzchnia dojazdów:  bitumiczna,             

 
b) KORYTO 

 

Należy wykonać na nowo koryto potoku w obrębie pod mostem, a także naprawę 

istniejącego koryta na odcinku 5,0m przed i za mostem. 

spadek koryta: 

− w obrębie mostu:            1,00%; 

dno:   

− z bruku granitowego grubości 15-18cm, na podbudowie gr. 10cm z betonu B30 

hydrotechnicznego W-2; M-100; 

 

6. Opis rozwiązań projektowych mostu 

Płyta mostu żelbetowa prefabrykowana grubości 25cm. Na płytach pokrytych warstwą 

szczepną Siplast Primer szybki grunt SBS, ułożona izolacja z papy termozgrzewalnej 

supermost dwie warstwy, a następnie beton ochronny B30 zbrojonego siatką z prętów φ10, 

oczko siatki 10x10cm.  

Chodniki ukształtowane są przez beton ochronny.  Pomiędzy chodnikami i drogą 

zastosowano krawężnik kamienny mostowy. W chodniku o szerokości ułożone zostały trzy 

rury φ100 jako przepusty.  

Krawędzie boczne mostu należy zabezpieczyć barierami wykonanymi wg rysunków 

konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Barierki mocować do mostu za pomocą kotew 

wkręcanych. Dopuszcza się mocowanie barier do mostu poprzez przyspawanie, w takim 

przypadku należy w miejscu mocowań przewidzieć marki stalowe wykonane z blachy 

grubości minimum 10mm.  

Nawierzchnia mostu, na jezdni bitumiczna grubości 6,0-10cm, na chodnikach betonowa.  

Przewiduje się rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych przyczółków żelbetowych 

wykonanych z betonu hydrotechnicznego. Ściany przyczółków zostaną wykonane na 

fundamencie bezpośrednim w postaci ławy o szerokości 0,8m żelbetowej z betonu 

hydrotechnicznego.  
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Dno wyłożone brukiem granitowym 15-18cm zaspoinowanym, ułożonym na podbudowie z 

betonu B30 hydrotechnicznego o grubości 10cm. Między dnem i ścianami należy wykonać 

odboje 25/25m z granitu. 

Powierzchnie części stykających się z gruntem poryć potrójną warstwą izolacji bitumicznej 

ICOPAL IZOMOST. 
 

ODBUDOWA DROGI 
 

7. Podstawowe parametry ulicy 

- klasa drogi:   D 

- szerokość ulicy:  3,50m 

  

- chodniki: 

 prawy:    brak 

 lewy:    brak 

- nawierzchnia ulicy:  asfaltobeton 12cm 

      

8. Rozwiązania projektowe sytuacyjne 

Nie przewiduje się zmiany sytuacyjnej istniejącej drogi, na odcinku od początku opracowania 

hm0+00,00 do hm 1+11,00. Na tym odcinku droga posiadała będzie nawierzchnię asfaltową. 

Na odcinku od hm 1+11,00 do końca opracowania hm 1+50,00 przewiduje się poszerzenie 

pasa jezdni do szerokości 3,50m. W obrębie zjazdów na posesję i zjazdów do garażu 

przewiduje się obniżenie krawężnika do 4cm. 

Na czas wykonywania robót należy opracować projekt ruchu zastępczego. 

Przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu robót 

budowlanych. Nowe oznakowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa o ruchu drogowym. 
 

9. Rozwiązania projektowe wysokościowe 

Niweleta projektowanej ulicy dostosowana do istniejącej niwelety. 

Wyniesienie krawężnika nad jezdnię 11-12cm. Wyniesienie krawężnika na zjazdach 4cm.  
 

10. Rozwiązania projektowe konstrukcyjne 
Na odcinku od początku opracowania do hm 1+11,00 przewiduje się wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą podbudowy. Na tym odcinku należy wykonać 
nawierzchnią z zachowaniem następujących warstw. 

- asfaltobetonu grysowy ścisły:     5cm; 

- skropienie upłynnionym asfaltem:     1,5kg/m2; 

- asfaltobeton grysowo-żwirowy:     8cm; 
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- skropienie upłynnionym asfaltem:     1,5kg/m2; 

- mieszanka tłuczniowa 0-31,5 zagęszczona IS=1,0:   30cm; 

- podłoże zagęszczone:       IS=1,0 

 

Na odcinku od hm 1+11,00 do końca opracowania przewiduje się naprawę i poszerzenie do 

3,50m istniejącej nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie ubytków i ułożenie warstwy 

tłucznia gr.15cm. Następnie przewiduje się ułożenie na całej szerokości drogi warstwy 

tłucznia o grubości 15cm, i wykonanie poboczy gruntowych max 2x0,5m lub do granicy 

działki. 

- mieszanka tłuczniowa 0-31,5 zagęszczona IS=1,0:   15cm; 

- wyrównana, poszerzona i zagęszczona droga IS=1,0:  15cm (średnio); 

 

11. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie 

Projektuje wymianę istniejącego kanału deszczowego kd100 przebiegającego wzdłuż ul. 

Słonecznej na przewody Ø400mm z rur PVC –U SN8.  Na załamaniach trasy i w miejscach 

podłączeń przewiduje się wykonanie studzienek rewizyjnych. Na powyższej instalacji 

deszczowej projektuje się studzienki o średnicy  ∅ 1000 wykonane z kręgów betonowych. 

Przewiduje się wymianę trzech istniejących wpustów wraz z przykanalikami oraz wykonanie 

dwóch nowych wpustów W1, W2  zlokalizowanych wg projektu zagospodarowania terenu. 

Zarówno wymieniane jak i nowe wpusty powinny posiadać osadnik i funkcję podczyszczania 

ścieków deszczowych. Zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne na studniach betonowych 

DN500 z osadnikiem, klasa zwieńczenia D400. Rury należy układać na odpowiednio 

przygotowanym podłożu. Przewody należy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 150 mm, 

ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Po pozytywnej próbie 

szczelności i drożności kanalizacji należy prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę z piasku, jak 

również grunt  należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności 

kanału. Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami o grubości 100-300 mm, aż do 

wysokości ok. 300mm powyżej wierzchu rury. Warstwy poza obsypką ochronną oraz ponad 

nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu odpowiednio 

zagęszczonego. W miejscach skrzyżowania instalacji elektrycznej z przew odami kanalizacji 

deszczowej należy stosować rury ochronne typu Arot na instalacji elektrycznej. 

UWAGI KOŃCOWE 

Roboty ziemne prowadzić od miejsc najniższych pod górę, by ułatwić spływ wód gruntowych 

w wykopach. Ziemię z wykopów należy składować na brzegu, a po zakończeniu robót 

powyższa ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop, a pozostała ilość ziemi zostanie 

rozplantowana.  

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  

robót  budowlano-montażowych –cz.II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.” 
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Dopuszcza się instalowanie urządzeń innego producenta o parametrach technicznych 

zgodnych z dobranymi w projekcie. 

Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, z 

uwagi na możliwość jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunków BHP, a także w 

miejscach, gdzie praca koparkami byłaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopów 

prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych rodzajów uzbrojenia. Urobek 

składać od strony napływu wody opadowej do wykopu 

 
12. Ochrona środowiska 

Projektowane prace remontowo-budowlane nie mają negatywnego wpływu na środowisko. 

Remont kanalizacji deszczowej i zastosowane we wpustach drogowych podczyszczanie 

ścieków deszczowych poprawi ich parametry. 

W trakcie robót należy stosować się do postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu znak pisma WOOŚ.4240.409.2012.B2 z dnia 25.06.2012r. 

 
13. Wytyczne planu BIOZ 

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót. 
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracowników do wykonywania pracy należy 

przeprowadzić „instruktaż ogólny" obejmujący zapoznanie się pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo na stanowisku pracy wykonać 

„Instruktaż stanowiskowy", który mający na celu zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 

pracownika szkolenia ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z 

ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na 

wysokości. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z 

technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego 

montażu rusztowań do prowadzonych prac budowlanych. 
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II. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia 

lub ich sąsiedztwie. 

1. Środki ochrony osobistej; 

2. Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urządzeń oraz odzieży 

roboczej. Używanie ochronnego sprzętu: okularów ochronnych i rękawic, kaloszy 

dielektrycznych przy pracach elektrycznych pod napięciem; 

3. Zabezpieczenie robót prowadzonych w pobliżu ruchu ulicznego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Pracownicy wykonujący roboty ziemne w pasie 

drogowym zobowiązani są do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez 

ruchome lub nieruchome przedmioty zobowiązani są do używania kasków 

ochronnych. 

4. Używanie okularów ochronnych i rękawic przy pracach ze środkami chemicznymi; 

5. Zachowanie odpowiednich środków ostrożności przy używaniu środków do 

dezynfekcji wody. Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa 

bezpośredni przełożony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 

Sprzęt i urządzenia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności 

technicznej. Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną 

wyposażona w materiały opatrunkowe i pierwszej pomocy. Wszystkie osoby 

powinny mieć aktualne badania lekarskie. 

6. Zabezpieczenie wykonawstwa robót. Teren budowy powinien być oznakowany tak, 

aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego 

powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania. 

  

 
 


