Odbudowy mostu w ciggu ul. Stonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul. Stoneczna
(km 0+080 — 0+230) w Sokotowsku — nawalne opady deszczu i powddz w 2010r.
PROJEKT BUDOWLANY

1.

Opis techniczny

Temat opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym odbudowy mostu w ciggu ul. Stonecznej

(km 0+080) i odcinka drogi ul. Stoneczna (km 0+080 — 0+230) w Sokotowsku — nawalne opady

deszczu i powddz w 2010r.

2.

4,

Podstawa wykonania opracowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych;
wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;
uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

pomiary inwentaryzacyjne;

badania gruntowe;

uzgodnienie z inwestorem;

. Autorzy opracowania

mgr inz. Ryszard Chudy;

mgr inz. Jacek Stasiak;

Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuije:

Projekt budowlany odbudowy mostu zlokalizowanego w ciggu ul. Stonecznej i odbudowy
drogi ul. Stonecznej na odcinku 150m;

ODBUDOWA MOSTU
5. Dane podstawowe
a) MOST
Swiatto mostu:
— poziome: 2,50m
— pionowe: 1,20m
— powierzchnia przekroju: 3,00m?
Szeroko$¢é mostu: 5,90m
w tym :
— jezdnia: 3,90m
— chodnik prawy - lewy: 1,00-1,00m
— nawierzchnia mostu: bitumiczna;
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— nawierzchnia chodnikow: betonowa;
— konstrukcja mostu: zelbetowa;
— barierki mostu: stalowe;

— szeroko$é dojazdu do mostu: 3,50m;

— dtugosci dojazdow: wg projektu remontu drogi;
— nawierzchnia dojazdéw: bitumiczna,
b) KORYTO

Nalezy wykona¢ na nowo koryto potoku w obrebie pod mostem, a takze naprawe
istniejgcego koryta na odcinku 5,0m przed i za mostem.

spadek koryta:

— w obrebie mostu: 1,00%;

dno:
— z kamienia tamanego grubosci 18-20cm, na podbudowie gr. 10cm z betonu B30

hydrotechnicznego W-2; M-100;

6. Opis rozwigzan projektowych mostu

Ptyta mostu zelbetowa prefabrykowana grubosci 25cm. Na ptytach pokrytych warstwa
szczepng Siplast Primer szybki grunt SBS, utozona izolacja z papy termozgrzewalnej
supermost dwie warstwy, a nastepnie beton ochronny B30 zbrojonego siatka z pretéw @10,
oczko siatki 10x10cm.

Chodniki uksztattowane sg przez beton ochronny. Pomiedzy chodnikami i droga
zastosowano kraweznik kamienny mostowy. W chodniku o szerokosci utozone zostaty trzy
rury @100 jako przepusty.

Krawedzie boczne mostu nalezy zabezpieczy¢ barierami wykonanymi wg rysunkéw
konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Barierki mocowa¢ do mostu za pomocg kotew
wkrecanych. Dopuszcza sie mocowanie barier do mostu poprzez przyspawanie, w takim
przypadku nalezy w miejscu mocowan przewidzie¢ marki stalowe wykonane z blachy
grubosci minimum 10mm.

Przewiduje sie obtozenie bokdw mostu oktadzing kamienng z piaskowca. Ptyty o grubosci
minimum 4cm mocowac na kotki i klej elastyczny.

Nawierzchnia mostu, na jezdni bitumiczna grubosci 6,0-10cm, na chodnikach betonowa.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcych i wykonanie nowych przyczétkow zelbetowych
wykonanych z betonu hydrotechnicznego. Sciany przyczétkéw zostana wykonane na
fundamencie bezposrednim w postaci tawy o szerokosci 0,8m zelbetowej z betonu

hydrotechnicznego.
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Dno wytozone brukiem granitowym 18-20cm zaspoinowanym, utozonym na podbudowie z
betonu B30 hydrotechnicznego o grubosci 10cm. Miedzy dnem i Scianami nalezy wykonacé
odboje 25/25m z granitu.

Powierzchnie czesci stykajgcych sie z gruntem pory¢ potrdjng warstwa izolacji bitumicznej
ICOPAL IZOMOST.

ODBUDOWA DROGI

7. Podstawowe parametry ulicy

- klasa drogi: D
- szerokos¢ ulicy: 3,50m
- chodniki:
prawy: brak
lewy: brak
- nawierzchnia ulicy: asfaltobeton 12cm

8. Rozwigzania projektowe sytuacyjne

Nie przewiduje sie zmiany sytuacyjnej istniejgcej drogi, na odcinku od poczatku opracowania
hm0+00,00 do hm 1+11,00. Na tym odcinku droga posiadata bedzie nawierzchnie asfaltowa.
Na odcinku od hm 1+11,00 do korica opracowania hm 1+50,00 przewiduje sie poszerzenie
pasa jezdni do szerokosci 3,50m. W obrebie zjazddéw na posesje i zjazddéw do garazu
przewiduje sie obnizenie kraweznika do 4cm.

Na czas wykonywania robét nalezy opracowac projekt ruchu zastepczego.

Przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakoniczeniu robot
budowlanych. Nowe oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa o ruchu drogowym.

9. Rozwigzania projektowe wysokosciowe
Niweleta projektowanej ulicy dostosowana do istniejgcej niwelety.
Woyniesienie kraweznika nad jezdnie 11-12cm. Wyniesienie kraweznika na zjazdach 4cm.

10. Rozwigzania projektowe konstrukcyjne

Na odcinku od poczatku opracowania do hm 1+11,00 przewiduje sie wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej wraz z wymiang podbudowy. Na tym odcinku nalezy wykona¢
nawierzchnig z zachowaniem nastepujgcych warstw.

- asfaltobetonu grysowy Scisty: 5cm;
- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m2;
- asfaltobeton grysowo-zwirowy: 8cm;
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- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m?;
- mieszanka ttuczniowa 0-31,5 zageszczona Is=1,0: 30cm;
- podtoze zageszczone: 1s=1,0

Na odcinku od hm 1+11,00 do korica opracowania przewiduje sie naprawe i poszerzenie do
3,50m istniejgcej nawierzchni ttuczniowej poprzez uzupetnienie ubytkow i utozenie warstwy
ttucznia gr.15cm. Nastepnie przewiduje sie utozenie na catej szerokosci drogi warstwy
ttucznia o grubosci 15cm, i wykonanie poboczy gruntowych max 2x0,5m lub do granicy
dziatki.

- mieszanka ttuczniowa 0-31,5 zageszczona Is=1,0: 15cm;

- wyrownana, poszerzona i zageszczona droga ls=1,0: 15cm (Srednio);

11. Odwodnienie

Projektuje wymiane istniejgcego kanatu deszczowego przebiegajgcego wzdtuz ul. Stonecznej,
na hm 0+9,55; 0+25,00; 0+69,65 projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych @1000.
Przewiduje sie wymiane trzech istniejacych wpustoéw wraz z przykanalikami oraz wykonanie
dwdch nowych wpustow zlokalizowanych wg projektu zagospodarowania terenu. Zaréwno
wymieniane jak i nowe wpusty powinny posiadac¢ osadnik i funkcje podczyszczania Sciekdw
deszczowych.

Pochylenie poprzeczne jezdni 2%. Pochylenie podtuzne zgodne z istniejgcg niwelets.

Na odcinku o nawierzchni ttuczniowej przewiduje sie wykonanie wodospustow drewnianych.
Lokalizacja wodospustow zostanie wskazane w trakcie robot budowlanych zaktada sie do

wykonania cztery sztuki tych urzadzen.

12. Ochrona srodowiska

Projektowane prace remontowo-budowlane nie majg negatywnego wptywu na sSrodowisko.
Remont kanalizacji deszczowej i zastosowane we wpustach drogowych podczyszczanie
Sciekow deszczowych poprawi ich parametry.

W trakcie robot nalezy stosowac sie do postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu znak pisma W00S.4240.409.2012.B2 z dnia 25.06.2012r.

13. Wytyczne planu BIOZ
I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

robot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy

przeprowadzi¢ ,instruktaz ogdlny" obejmujacy zapoznanie sie pracownikéow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Przed przystgpieniem do robodt nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonaé
»Instruktaz stanowiskowy", ktéry majacy na celu zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia ogdlnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajgce do pracy na
wysokosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdétowego zapoznania pracownikéw z
technologia wykonywanych robdt budowlanych oraz sposobem prawidtowego
montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie.
1.Srodki ochrony osobistej;
2.Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy
roboczej. Uzywanie ochronnego sprzetu: okularéw ochronnych i rekawic, kaloszy
dielektrycznych przy pracach elektrycznych pod napieciem;
3.Zabezpieczenie robot prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy wykonujacy roboty ziemne w pasie
drogowym zobowigzani sg do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpic¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow
ochronnych.
4.Uzywanie okularéow ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;
5.Zachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci przy uzywaniu srodkéw do
dezynfekcji wody. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i urzadzenia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczng
wyposazona w materiaty opatrunkowe i pierwszej pomocy. Wszystkie osoby
powinny mie¢ aktualne badania lekarskie.
6.Zabezpieczenie wykonawstwa robét. Teren budowy powinien byé oznakowany tak,
aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego

powodu niebezpieczeAstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
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