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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Odbudowa mostu w ciggu ul. Stonecznej (km 0+080) i odcinka drogi
ul. Stoneczna (km 0+080 — 0+0230) w Sokotowsku —~wene opady deszczu
I powodz w 2010 r.

,WYMAGANIA OGOLNE”
ST 00.00

Grupa: 4520000-9 Roboty budowlane w zakresie waszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i wodnej

Klasa: 45240000-1 Budowa obiektow kynierii wodnej
45220000-5 Robotyapnieryjne i budowlane
Kategoria: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresudowy mostow i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
45246000-3 Roboty w zakresiedmwy rzek i kontroli przeciwpowodziowej
Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 1

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnehasil st do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéostara wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.;;Odbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej (km O + 080) i odcinka drogi
ul. Stoneczna (km 0+080 — 0+ 230) w Sokotowsku wabne opady deszczu i powgda 2010 r.”

w zakresie:

- robot rozbiorkowych,

- budowy mostu

- umocnienigcian i dna potoku,

- budowa dojazdéw,

- wykonanie odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczi jako czs¢ Dokumentow Kontraktowych, nae odczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisarwgkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji obepgmuyvymagania ogoélne, wspodlne dla

poszczegolnych asortymentow robot budowlanychstethh specyfikacjami technicznymi:

ST 01.00.01
ST 01.00.02
ST 02.00.00
ST 02.00.01
ST 02.00.02
ST 03.00.00
ST 04.00.00
ST 05.00.00
ST 06.00.00
ST 07.00.00
ST 08.00.00
ST 09.00.00
ST 10.00.00
ST 11.00.00
ST 12.00.00

Wytyczenie tras i punktéw wysétiowych

Usuncie krzewoOw oraz rozbiorka istniglych elementéw drog i mostéw
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy — rozkopy

Zasypanie wykopow i rozkopdw wraz zgagzeniem

Elementy zabezpiegra. Zabezpieczenieagitosci przeptywu wody.
Wykonanie i mortarefabrykatow betonowychzelbetowych
Roboty murowe — z kamienia

Konstrukcje betonoweelbetowe

Powtoka izolacyjna bitumiczna

Balustrady stalowe — barierki ochronne.

Izolacja ustroju frtego z papy termozgrzewalnej

Odprowadzenie wéd deszczowych

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywailstawanego mechanicznie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W zdych miejscach Specyfikacji
Technicznych podaneasodnaniki do stosowanych norm i standardow. Przywotareeny
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i standardy winny by traktowane jako integralna @£ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktéryclh wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi si¢ z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowaniezda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni pdatglzamknécia przetargu, o ile wyeaie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowkzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami atoeymi w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny Byuwazane jako definicje
standardu a nie okil®nescisle marki w projekcie.

Dopuszcza si stosowanie materiatdw réwnowsych o parametrach nie gorszychz nila
przyjetych w dokumentaciji.

Nalezy rozumie&, ze po nazwach wilasnych umieszczoneskwa ,lub rownowane” zgodnie
z ustawg ,Prawo zamowigé publicznych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgxia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaazujagcymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, g4ey do notowania zdarae okolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio robot, przekazywania polecé innej
korespondenciji technicznej pagdizy Inspektorem Nadzoru, Wykonaaicprojektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych radtdwych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.4 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgmiznikow. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewauez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocepjakosci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niegtne do wykonania robot, zgodne z dokumengtac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgod&® - zgodnéé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddavlanych.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecepiaeckazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotygez sposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycamglaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.4.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeznikami.
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1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa esé¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.12.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieargwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsaystwymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrbecyzg o pozwoleniu na buda) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden kompS&yecyfikacji Technicznej — zgodnie
Z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisOéw prawa oraz postanowieniamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynniiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaies
ponosi Wykonawca i przyjmujecsie $ ujete w cenie kontraktowej

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowacghzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwadiliajgcym podziat na dokumentagprojektow:

— Zamawiajcego, tj.:
Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w DokumentacfijeRtowe] (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dpsta w siedzibie Inspektora Nadzoru),
Projektows dokumentag budowlano-wykonaweg (techniczi), ktéra zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezkdhawe, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jala (PZJ)
Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumenta¢j geodezyjs — powykonawcz
dla zrealizowanych robot — umlaviajaca naniesienie zmian na mapzasadnicz
I w stosownych ewidencjach zgodnie z obgemijacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawaokumentacji nie podlega atinej wycenie

i Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robdét.

1.5.3 Zgodnd¢ Robot z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczmazoinne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwczes¢é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgsty i Wykonawca powinien zapozhaie z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” — dgsncas¢é uzaleniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiagcym terminu dokonania przez Wykonanagledzin

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokument®szystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty lgdag zgodne z DokumentacpProjektovg ST.
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub
ST i wplynie to na niezadowalgy jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania regjizéontraktu & do zakaczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohao

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracybytu oséb wykonuagych czynnéci
Zwigzane z budowi nienaruszaln&@ ich mienia stdgcego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem o0so6b nieupowaionych.

2) Zapewni cagtos¢ przeptywu wody w uzgodnieniu z administratoremofot

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrgmé¢ plac budowy po zakwmzeniu kadego
elementu robot i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu
budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwgizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaawrzyjmuje si,
ze g wliczone w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyk@zania Robot Wykonawcatizie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- prowadz¢ roboty zgodnie z uzgodnieniami Organdéw zamieszgaonw dokumentacii
projektowej,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0sob lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwazane z ochrapsrodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykocaw

przyjmuje s¢, ze $ wliczone w cen kontraktowvg.

Warunki ochronyrodowiska okrélone zostaty w:

- decyzji pozwolenie wodno-prawne,

- decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestydgcyzjisrodowiskowej),

- Postanowieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
WO0O0S.4240.409.2012.B2 z dnia 25.06.2012 r.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania zapisow w/w dokumentéw.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz progakch, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd
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Materiaty fatwopalne dxa sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykeoy.

Wszelkie koszty zwizane z ochraon przeciwpagarowgy w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w ceg kontraktova.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢séniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostl, jednoznacznie okétajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azataczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z## wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wikmirozbiérek i rob6t naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa Wglwca na wtasny koszt zutylizuje te
odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag) materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywaniadto
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.5.8.0chrona wtasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych wigcicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadotinspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzepooz:ccia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orgdzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprafykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadZestalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacoéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalémag.

Wykonawca zobowdzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy
terenu, w tym: optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowaniedeear w pas drogowy,
rekompensaty dla wiaicieli za czasowe z&gie nieruchoméci oraz koszty przebudowy wadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru dulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawg a wiacicielami nieruchom&i i dotyczcych korzystania z wilassa i drog
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wewretrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawtgj nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

Wszelkie koszty zwzane z ochranwtasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robé
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.5.9.Bezpieczéastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoldo Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni iedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedng odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnibeipieczastwa publicznego. Uznajegsize
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegap odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowgzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do spoizenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieardwa

i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zaszym.

Wszelkie koszty zwjzane 2z przestrzeganiem przepisow daiggeh bezpieczestwa

i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosgikéhawca i przyjmuje §j ze ¢ wliczone w
cery kontraktov.

1.5.10.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robot od daty rozpecik do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrameejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idnlzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatow lub urdzer uzytych lub zwhzanych

z wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgzenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wif§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Inspektora Nadzoru.

1.5.12.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére
spetnigd map materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyabobowgzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¢jprzypadku gdy powotane normy i przepisy
s3 paastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, nydgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigje réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegfwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Rdéznice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonangrzedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13.Tablice informacyjne

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaljaniejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zcigeinformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalostania, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzegdiniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice
informacyjne leda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot a po ich zakozeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjneraz jej demontar (po zakaczeniu

realizacji Robo6t) nie podleggjodrebnej zaptacie i przyjmuje &i ze § wilgczone w cea

kontraktow.

1.5.14.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlara dokumentag powykonawca, sporadzorg w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntaowykonawczej nie podlega agime;
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosmigadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodni@bowizujacymi przepisami

prawa,

- telefon (dopuszczagstelefon komaorkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona fasmy koszt w obecrioi Inspektora
Nadzoru.
Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze g wliczone w cen
kontraktowy.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycxe
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycéteriatéw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania dulladectwa bada laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialtbw z danegddia nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
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w czasie pospu Robot. Kopie dokumentow zywanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami bda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali. ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatbw do innych robét,znie dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodzdta stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane méteda czasu gdy dula one potrzebne do
Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenkachowaly swaj jakasé i whasciwosci do
Rob6t i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdy zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza TereBemowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Zamawi@y przewidup mazliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, digwca powiadomi inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przedyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajanalu
nie mae by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, KktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robdét powinien IByzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typdw i iléci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amgnia i odbioru
robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakcemowm przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach stz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabispektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowdzi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa
lub ST przewidy, mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wyngciem nie podlegaj odrebnej
wycenie i przyjmuje si, ze g ujete w cenie kontraktowe.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takisfodkdw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu duizie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&ngmi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznychwskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadboda
usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacTerenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodiie odpowiednim Zardem lub Dyrekg Drég celem
uniknigcia konfliktow z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnfxi zwigzane z transportem nie podlegagdrcbnej wycenie i przyjmuje §j ze g
ujete w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robggdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot,chazgodné¢ z Dokumentagj Projektove,
wiedz techniczr oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \WwgsSoi
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&glonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiarnjesli
wymagéa tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRebot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru uwzedini wyniki
bada& materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wgstjace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveage
na rozwaamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorugdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania Robét Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakgi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké&¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gymupcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,

— sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épasforme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtguich wiaciwosci w czasie
transportu,

— sposOb i procedar pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgiementdw robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia bafdav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala).
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamed&ne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzcomwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocigniecia te keda tak powane, ze mog wptyna¢
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robét badanych
materiatdbw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca mee zapewnd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopycic¢
do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Rob6t lzdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowechbla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezegint
wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@abeda dostarczone przez Wykonagimspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadace atesty na ugglzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfmovagzujagcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoweyy ldnca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska shbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeiddda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny lbyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gp8jgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondeng¢jna budowie.

6.4.4.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane przez Wykonagvea Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Specyfikaejchnicznej bdzie miato charakter
ryczattowy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez InspektoradzNeu przy
udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

= Odbiorowi czéciowemu elementow rozliczeniowych

= Odbiorowi kaxcowemu

= Odbiorowi gwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&kio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér tych robét bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robot

Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentéw
zawierajcych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 14
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



| ST —00.00.00. | Wymagania ogolne 15|

7.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie jakd i ilosci wykonywanych cgsci robot wyszczegolnionych
w SIWZ.

Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze k@owym robot.

Odbiorowi czsciowemu podlegajdane roboty, gie w SIWZ

7.4. Odbior koncowy

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaiob6t w odniesieniu do #oi,
jakaosci i wartdsci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego, kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadsaniu na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior kacowy robot nagipi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t oraz gotowé do odbioru kécowego a take przygcia
dokumentow odbiorowych.
Odbioru kaicowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zaajaedgo, W obecniwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona iokeny jakéciowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonanych robot z DokumentacpProjektovs i warunkami wykonania i odbioru robot oraz
umowy.
W toku odbioru kéacowego roboét, Komisja, zapozna @ realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywaniadtob
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét popamych lub robot uzupetniagych,
Komisja przerwie swoje czynsa i ustali nowy termin odbioru kewowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komispe jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych uehktacja Projektogv i norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie ma ekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo wytkowania, Komisja wg uznania:

- nakae wykonanie robo6t uzupetnigych lub poprawkowych, wyznacaaj termin ich

wykonania
- dokona poticen, oceniaggc pomniejszom wartgs¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentaciji.

7.5. Dokumenty kaacowego odbioru rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.
Do odbioru kaécowego, Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcsi,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaazprzy odbiorze robo6t zanikajch
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy (oryginat),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodriai, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychabpw i materiatow,
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- operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowlaahe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo wynikajcych z dokumentéw
kontraktowych,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetmnigp kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegitych wyznaczy komisja.

7.6. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tob@igzanych z usuetciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgbdnieniem
zasad odbioru kecowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena skalkulowana przez Wykonawza wykonanie calego zakresu
dokumentaciji.
Cena kdzie uwzgédniat wszystkie CZynngi, wymagania
I badania skladagce s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny robét bda obejmowa:

robocizre bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezggprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypczenia,
odbioréw technicznych, kosztow badaekresowych, legalizacji i innych),

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itgkyszty dotyczce oznakowania Robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzee placow i bocznic,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz Kkoszty adarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie teremuzaplecze budowy ig w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadro lokalizacji zaplecza jest wskazane;
optaty za zajcie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrmfcyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysipi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Cena ma charakter ryczattowy.
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8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkOw umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaghu obejmuje nie obie szczegotowymi
ST.

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimiytstjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopiijghta Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajgcych z posipu robot,

- opfaty/dziegawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzehn w pas drogowy oraz rekompensaty dla dmicieli za czasowe zggie
nieruchomeci,

- przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- biezgce utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie mézinym, umaliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowdujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

- usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz@ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

8.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i #gstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszglst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajce dane dotycge
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.
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