PROGRAM FUNKCJONALNO - U ZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

»,R0zZWO] infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w s trefie pogranicza
broumovsko-mieroszowskiego — Il etap - Bike Arena Parkowa Goéra
w Mieroszowie”

Adres obiektu budowlanego:

Mieroszow
Dziatka geodezyjna Nr 38; 83; 89; obr eb Mieroszow 1

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Stownik gtéwny:

GRUPA:

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakr esie wznoszenia kom-
pletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  esci
oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

KLASA:
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakres ie budowy ruroci g-

gow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, lotnisk i kolei; wyréwnywanie te-
renu

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

- 45220000-5 Roboty in zynieryjne budowlane
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KATEGORIA:
- 45222000-9 Roboty budowlan e w zakresie robot in zynieryj-
nych, z wyj gtkiem mostow, tuneli, szybow
i kolei podziemnej
- 45233000-9 Roboty w zakresi e konstruowania, fundamento-
wania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
-45112000-3 Roboty w zakresie usuwania gleby
-45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci g-

gow, ci ggéw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych

Stownik uzupetniaj gcy:

CPV-Y009-6 PROJEKT | BUDOWA

Zamawiajacy: Gmina Mieroszow
Plac Niepodlegto sci 1
58-350 Mieroszéw

Opracowanie:
mgr in z. Marek Matyjasek

Waltbrzych, sierpieh 2012 r.
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SPIS ZAWARTO SCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

|. Czesé opisowa — Opis ogolny przedmiotu zamowienia i opis
wymaga n Zamawiaj gcego

1. Opis o0golny przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia

1.2. Charakterystyczne parametry

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.4. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5. Szczegotowe wirasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6. Wskazniki powierzchniowe

1.7. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu za-
mowienia.

2.1. Cechy obiektu

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot.
. Czesé informacyjna
lll. Czesé graficzna opisu ogodlnego:

Zat. Nr1 Program funkcjonalno-uzytkowy — czesc graficzna.
Obszar lokalizacji robot
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PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

CZESC OPISOWA

1. Opis o0gllny przedmiotu zamowienia (zgodnie z 8§ 18 ust.1
Rozporz gdzenia)

1.1. Przedmiot zaméwienia

1.1.1. Stownik definicje:
W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujgce stowa i wyrazenia bedag
miaty znaczenie ustalone ponizej:

Zamawiajgcy oznacza Gmine Mieroszow

Wykonawca oznacza osobe, w tym osobe prawng zatwierdzong
przez Zamawiajgcego jako Wykonawce oraz jej nastep-
cow Prawnych

Przepisy prawa oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy
prawne, ustawy, statuty, zarzgdzenia i inne prawa i re-
gulaminy
wydane przez wiadze publiczng

Normy oznaczajg normy przywotane w zatgczniku Nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczegolnione
w programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne nie-
zbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamowienia.

1.1.2. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowani e i wykonanie (budo-
we) zamierzenia inwestycyjnego w zakresie budowy infr  astruktury tury-

styczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsk o-
mieroszowskiego — Ill etap - Bike Arena Parkowa G6 ra w Mieroszowie,
w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy,
koncepcja, opracowania niezbedne do wykonania dokumentacji)

- budowa tras rowerowych typu ENDURO wraz z przeszkodami ziemnymi
i drewnianymi,

- budowa rowerowego placu zabaw PUMPTRACK,
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- modernizacja (przebudowa) istniejgcych $ciezek z dostosowaniem do
funkcji sciezek rowerowych,

- budowa nowych Sciezek rowerowych,

- wykonanie odwodnienia $ciezek rowerowych w formie wodospustow,

- budowa miejsca pokazéw rowerowych,

- budowa ciggu pieszojezdnego,

Uwaga!

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyska¢ wszelkie dokumenty od-
biorowe i decyzje administracyjne — niezbedne do zaprojektowania i wykona-
nia przedmiotu zamoéwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania, zgod-
nie z ustawg Prawo budowlane. Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Informacje dodatkowe:
Informacje ogolne:

Realizacja zamierzenia ma uatrakcyjni¢ turystycznie obszar pogranicza pol-
sko-czeskiego. Realizacja ma na celu zagospodarowanie Gory Parkowej w
kierunku turystyki rowerowej.

Zamierzenie obejmuje realizacje $ciezek rowerowych, torow rowerowych
oraz rowerowego placu zabaw, ktore umozliwig korzystanie z obszaru
wszystkich grup rowerzystéw: zarbwno zaawansowanych - uprawiajgcych
sport wyczynowo (trasy rowerowe z przeszkodami) jak i jezdzgcych rekrea-
cyjnie (Sciezki rowerowe o réznym stopniu trudnosci). Celem uatrakcyjnienia
terenu oraz aktywnego wigczenia dzieci i mtodziezy przewiduje sie realizacje
rowerowego placu zabaw oraz miejsca (placu) pokazow jazdy rowerowe;.
Arena zostanie skomunikowana z istniejgca siecig drog miejskich poprzez
ulice Parkowg i Stefana Zeromskiego.

Arena potozona blisko centrum miasta lecz na terenach zielonych z licznym
zadrzewieniem.

Rowerowe trasy ENDURO w przypadku Gminy Mieroszow stanowi¢ bedg
skondensowang baze treningowa, ktéra w potgczeniu z istniejgcym szere-
giem szlakow rowerowych stworzy doskonate warunki do rozwoju nurtu
EMTB . Stworzenie skondensowanej bazy treningowej jest odpowiedziom na
organizowane w tym regionie zawody z cyklu ENDURO TROPHY czy JOY-
RIDE EMTB, ktore odkryly i wykorzystujg doskonate uksztattowanie terenu
znajdujgcego sie m.in. na zachodnim stoku Géry Parkowe;.

Rowerowy plac zabaw Pumptrack stwarza mozliwosci obycia z rowerem,
rozwija koordynacje ruchowg oraz zmyst rownowagi przy maksymalnym po-
ziomie bezpieczenstwa. Prosty i przyjemny sposob na aktywnos¢ sportows.
Pumptrack jest torem rowerowym wystepujgcym samodzielnie lub jako do-
petnienie i urozmaicenie innych komplekséw sportowych. Sktada sie z gar-
béw, zakretéw profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych w takiej kolej-
nosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymanie predkosci bez pedato-
wania.
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Obecne zagospodarowanie dziatek:

Opis ogolny:

Teren stanowigcy rejon inwestycji zlokalizowany jest na stoku Gory Parkowej
w Mieroszowie. Wystepujg na nim duze spadki i pochylenia. Porosniety jest
nieuporzgdkowang zielenig wysokq i niska.

Dziatka Nr 38
Tereny zielone. Dziatka porosnieta zielenig niskg i wysokg. Dostep
z ul. Parkowej.

Dziatka Nr 83

Tereny zielone.

Dziatka porosnieta zielenig niskg i wysoka.

Dziatka silnie zadrzewiona.

Na dzialce zlokalizowane s$ciezki szutrowe, Sciezki gruntowe , mata
architektura oraz scena z terenem utwardzonym betonem.

Na terenie zlokalizowane stupy oswietleniowe oraz szafa energetycz-
na.

Dostep z ul. Parkowe.

Dziatka Nr 89
Dziatka drogowa. Droga gruntowa.

1.2. Charakterystyczne parametry okre slajgce wielko $€ obiektu i zakresu
robot budowlanych  (zgodnie z § 18 ust.2 p.1 Rozporz gdzenia)

1.2.1. Trasy rowerowe typu ENDURO
Diugos¢ tras: 1200 mb

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Rowerowy plac zabaw typu PUMPTRACK
Rowerowy plac zabaw : 1szt
Dtugosc trasy rowerowego placu zabaw: 96 mb

Modernizacja (przebudowa) istniej gcych $ciezek z dostosowaniem do
funkcji scie zek rowerowych: 780 mb

Budowa nowych $cie zek rowerowych: 400 mb

Wykonanie odwodnienia $cie zek rowerowych w formie wodospustow:

49 szt.

Budowa miejsca (placu) pokazéw rowerowych: 275 m?

Budowa ci ggu pieszojezdnego: 90 mb
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1.2.8.Sieci i przyt gcza
*  Odbidér wod deszczowych
Wody deszczowe z ciggu pieszojezdnego: odprowadzane do rowu
przy ul. Stefana Zeromskiego.
Sie¢ kanalizacji deszczowej : 90 mb

1.2.9.. Urzadzenie terendw

Catosc¢ terenow, w obrebie ktérych prowadzone bedg roboty ziemne, zago-
spodarowac jako tereny biologicznie czynne.

1.2.10. Inne prace niezb edne do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonanie innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamowie-

nia i oddania obiektu do uzytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu
pod budowe
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1.2.12. .Zestawienie zapotrzebowania na media Tabe la Nrl

Lp. MEDIA t ACZNE ZAPOTRZEBOW ANIE MIEJSCE DOPROWADZENIA
1. 2. 3. 4.
1. WODY DESZCZOWE 500 m* Odwodnienie ciggu pieszojezdnego
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1.3. Aktualne warunkowania wykonania przedmiotu zam  dwienia (zgodnie z

1.3.1.

10.

§ 18 ust.2 Rozporz gdzenia

Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawart e sg wymagania, kt6-
re powinna spetnia ¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane za-
mierzenie inwestycyjne:

Ustawa z dnia 07 lipcal994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie, z pézniejszymi zmianami,

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, z poz-
niejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych ze znakiem bu-
dowlanym, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posado-
wienia obiektéw budowlanych, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usy-
tuowanie, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiada-
nym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji i
pozwoleniu na budowe, z pdzniejszymi zmianami,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pOzniejszymi
Zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2003 r. zmienia-
jace rozporzadzenie w sprawie wzorow rejestrow: wnioskédw o pozwolenie
na budowe oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowe, z pdzniejszymi zmia-
nami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, z pozniej-
Szymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, z pozniej-
Sszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
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1.3.2 Wymagania Zamawiaj gcego dotycz gce akceptacji propozycji rozwi g-
zan projektowych, ktére zostan g zawarte w koncepciji, projekcie
budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji

Wykonawca w ramach umowy winien wykona¢ wszelkie prace projektowe
i opracowania niezbedne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenie
na budowe oraz niezbedne do prawidtowej oceny rozwigzan projektowych
przez Zamawiajgcego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
m.in.:

- koncepcje programowo-przestrzenng spetniajgcg warunki programu funk-
cjonalno-uzytkowego oraz warunki zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego,

- projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszgcymi,

- projekty wykonawcze.

Wykonawca po wykonaniu poszczegolnych etapow dokumentaciji, tj.:

- koncepciji,
- projektu budowlanego,
- projektu wykonawczego (rysunkow kierowanych do realizacji)

uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie przedstawionych rozwigzan.
Akceptacja Zamawiajgcego upowazni Wykonawce do przystgpienia do
opracowywania projektu budowlanego (zatwierdzenie koncepcji), skierowa-
nia projektu do zatwierdzenia przez organ administracji (projekt budowlany)
lub skierowanie rysunkow do realizacji (projekty wykonawcze).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
- koncepcje programowo-przestrzenng -5 egz.
- projekt budowlany -5 egz.
(zatwierdzony do realizacji decyzjg o pozwoleniu na budowe)
- w tym 2 egz. zatwierdzone decyzjg administracyjng
- projekty wykonawcze -5 egz.
- inne opracowania -5 egz.

1.3.3. Inne uwarunkowania

1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamoéwienia wynika-
ja:

- Z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego,

-z zapewnienia odbioru wod deszczowych wydanych przez Gmine
Mieroszow,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

- wypisow z ewidencji gruntéw,

- istniejgcego uzbrojenia terenu,

- istniejgcego uktadu drog dojazdowych,
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- istniejgcego zagospodarowania terenu.

2. Uwarunkowania pozostate:

Wykonawca w ramach zamowienia musi uzyska¢ mapy sytuacyj-
no-wysokosciowe do celéw projektowych oraz badania geologicz-
ne podfoza gruntowego w zakresie wymaganym przez ustawe
Prawo budowlane oraz niezbednym do opracowania projektu bu-
dowlanego i wykonawczego.

Wykonawca w ramach zaméwienia uzyska decyzje administracyj-
ne zezwalajgce na wyciecie drzew i krzewOw w zakresie wynikajg-
cym z opracowanej dokumentacji oraz uwarunkowan wynikajgcych
Z niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Optaty wynikajgce z decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
wyciecie drzew i krzewdw zostang wniesione przez Wykonawce
(stanowig koszt Wykonawcy)

Optaty za sktadowanie nadmiaru gruntu oraz materiatdow z rozbior-
ki i innych odpadowych zostang wniesione przez Wykonawce
(stanowig koszt Wykonawcy)

Wykonawca winien uporzgdkowaé teren budowy po wykonaniu
robét a catos¢ gruzu oraz nadmiar ziemi wywies¢ na skltadowisko
odpaddw i wnies¢ stosowne, wymagane optaty, (optaty stanowig
koszt Wykonawcy)

Wykonawca po dopuszczeniu obiektu do uzytkowania, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, winien zatozy¢ ksigzki obiektow budow-
lanych wraz z dokonaniem wpiséw wynikajgcych z przepisow pra-
wa,

Wykonawca winien dokonaé¢ przeszkolenia pracownikéw wskaza-
nych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych
urzgdzen,

Wykonawca winien dokonac¢ rozruchu wszystkich urzgdzen wyko-
nanych w ramach zamowienia.

3. Uwarunkowania ochrony srodowiska

Obszar dziatan inwestycyjnych potozony jest na terenie obszaru NA-
TURA 2000.

Dokumentacja techniczna winna zostaé wykonana zgodnie z przepi-

sami prawa, w szczegolnosci zgodnie z:

ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
z pbézniejszymi zmianami,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane-
go,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji pro-
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1.3.4.

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Uwarunkowania terminowe:

termin zakonczenia catosci robét i uzyskania decyzji administracyjnej
dopuszczajgcej obiekt do uzytkowania zgodnie z ustawg Prawo bu-
dowlane, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Za-
mowienia.

terminy posrednie, t.j. terminy wykonania poszczegolnych opracowan
projektowych, uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na bu-
dowe, rozpoczecia robot, okreslone zostang w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

1.4.0g06Ine wia $ciwo sci funkcjonalno-u zytkowe (zgodnie z § 18 ust.2 p.3
Rozporz gdzenia)

1.4.1. Informacje ogolne

W ramach przedmiotu zamowienia nale  zy:

wykona¢ dokumentacje w zakresie wynikajgcym z programu funkcjo-
nalno-uzytkowego oraz uzyskac¢ decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot budowlanych, w tym decyzje o pozwoleniu na bu-
dowe,

wykonac¢ roboty budowlane i technologiczne,

uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do
dopuszczenia obiektu do uzytkowania (w tym decyzje o dopuszczeniu
obiektu do uzytkowania — w przypadku gdy jest wymagana),

zatozy¢ ksigzki obiektéw budowlanych,

przeszkoli¢ pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi urzadzen.

W ramach przedsi ewziecia budowlanego nale zy wykona €:

1) Tereny rowerowe typu ENDURO

A. Opis ogdlny.

Rowerowe trasy ENDURO w przypadku Gminy Mieroszow stanowic
bedg skondensowang baze treningowsg, ktoéra w potgczeniu z istniejg-
cym szeregiem szlakéw rowerowych stworzy doskonate warunki do
rozwoju nurtu EMTB. Stworzenie skondensowanej bazy treningowej
jest odpowiedziom na organizowane w tym regionie zawody z cyklu
ENDURO TROPHY czy JOYRIDE EMTB, ktére odkryly i wykorzystujg
doskonate uksztatltowanie terenu znajdujgcego sie m.in. na zachodnim
stoku Gory Parkowe;j.
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2)

3)

B. Charakterystyka.

Gtéwne trasy ENDURO planuje sie wytyczy¢ z istniejgcych szla-
kow/sciezek znajdujgcych sie na zachodnim stoku Goéry Parkowej w
Mieroszowie zaznaczone na ,Zatgczniku Graficznym do PFU” kolorem
niebieskim.. Dla urozmaicenia, planuje sie podziat wytyczonych tras na
stopnie trudnosci.

Utworzenie rowerowych tras ENDURO nie koliduje z istniejgcym drze-
wostanem, nie planuje sie wycinki lub przesadzenia drzew. Jedyne pra-
ce mogqg polegaé na przycieciu ograniczajgcych widocznos¢ gatezi.
Przeszkody na trasach:

Przeszkody na trasach, drewniane w formie skoczni, ktadek lub ziemne
w postaci ,hopek”. Wszystkie zréznicowane pod wzgledem wielkosci
I trudnosci.

Minimalna ilos¢ przeszkéd: 17 szt., w tym:

- 7 kltadek o dtugosci min. 7 m,

- 8 skoczni,

- 2 sekcje ,rockgarden”.

Rowerowy plac zabaw typu PUMPTRACK

A. Opis ogdlny.

Rowerowy plac zabaw Pumptrack stwarza mozliwosci obycia z rowe-
rem, rozwija koordynacje ruchowg oraz zmyst réwnowagi przy maksy-
malnym poziomie bezpieczehnstwa. Prosty i przyjemny sposob na ak-
tywnos$¢ sportowg. Pumptrack jest torem rowerowym wystepujgcym
samodzielnie lub jako dopetnienie i urozmaicenie innych komplekséw
sportowych. Sklada sie z garbow, zakretow profilowanych oraz matych
-hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i
utrzymanie predkosci bez pedatowania.

B. Charakterystyka.

Przeszkody toru wraz z zakretami profilowanymi tworzg zamknietg petle
po ktorej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Rowerowy plac zabaw
Pumptrack jest torem w catosci wykonanym z modutowych elementéw
drewnianych.

Zakres oraz ,przeszkody” jak dla modeli MASTER PACKAGE EX.
MP-E2-A

Modernizacja (przebudowa) istniej gcych $cie zek z dostosowaniem
do funkcji scie zek rowerowych, w tym:

- modernizacja istniejgcych sciezek w zakresie:
a) wymiana obrzezy betonowych,
b) wyprofilowanie trasy (usuniecie uskokow),
C) uzupetnienie nawierzchni ttuczniowe.
Sciezki o dilugosci 420 mb. — szeroko$é $ciezek istniejgca $rednio
ca. 3 m. Szerokos¢ pozostaje bez zmian.
Istniejgce sSciezki z uszkodzonymi obrzezami oraz wyptukang na-
wierzchnig tluczniows.
Przebieg wg zatgcznika graficznego.
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4)

5)

6)

7)

- modernizacja (przebudowa) sciezek w zakresie:
a) uzupetnienia nawierzchni ttuczniowej,
b) wyprofilowania trasy (usuniecie uskokow).
Sciezki o dlugosci 360 mb. Szeroko$é $ciezek 2,0 m.
Przebieg wg zatgcznika graficznego.

Budowa nowych $cie zek rowerowych, w tym:

- budowa sciezek w zakresie:
a) wykonanie robot ziemnych (wyprofilowanie),
b) wykonanie nawierzchni ttuczniowej.
Sciezki o dlugosci: 300 mb.
Szerokosc Sciezek: 2,0 m

- budowa sciezek w zakresie:
a) wykonanie robot ziemnych (wyprofilowanie)
b) wykonanie obrzezy betonowych,
c) wykonanie nawierzchni ttuczniowej.
Sciezki o dlugosci 100 mb
Szerokos¢ Sciezek: 3,0 m.
Przebieg wg zatgcznika graficznego.

Wykonanie odwodnienia $cie zek rowerowych

Odwodnienie w postaci wodospustéw drewnianych tgczonych elemen-
tami stalowymi. Odprowadzenie wody w teren poprzez studnie chtonne
ttuczniowe lub kamienne, zapobiegajgce wymywaniu gruntu.
Lokalizacja wg warunkow terenowych.

Miejsce — plac pokazow rowerowych

Lokalizacja wg zatgcznika graficznego.

W miejscu istniejgcego placu betonowego nalezy wykona¢ plac z kostki
betonowej z kraweznikami lub obrzezami betonowymi.

Przeznaczenie: pokazy rowerowe.

Ciagg pieszojezdny

Lokalizacja wg zatgcznika graficznego na dziatce Nr 89.

Cigg pieszojezdny skomunikuje Sciezki rowerowe potozone na Gorze
Parkowej z ulicg Stefana Zeromskiego. Jest to obszar zabudowy
mieszkaniowej dlatego przewiduje sie, ze cigg pieszojezdny petni¢ be-
dzie role:

- $ciezki rowerowej,

- obstugi dojazdow do posesji potozonych przy dziatce Nr 89,

- obstugi dojscia do posesiji potozonych przy dziatce Nr 89.
Nawierzchnia ciggu z kostki betonowej z kraweznikami betonowymi.
Powierzchnia ciggu odwodniona: wymagane wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi az do ul. Stefana Zeromskiego.
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Odprowadzenie wéd opadowych , po podczyszczeniu, do rowu.

Cigg pieszojezdny skomunikowany z ul. Stefana Zeromskiego.

Dtugosc ciggu 90 mb

Minimalna szerokosc¢: 4,5 +5 m.

Cigg skomunikowany z istniejgcymi posesjami poprzez wjazdy dopro-
wadzone do granicy dziatki.

Pozostaly obszar zagospodarowany w formie zieleni.

9) Urzadzenie terendw
Catosc¢ terenow w obrebie ktorych prowadzone bedg roboty ziemne za-

gospodarowac nalezy jako tereny biologicznie czynne.

1.4.2. Informacje o terenie
Zestawienie dziatek wraz z wiascicielami / wtadajgcymi:

Dziatka Nr 89  Obreb Mieroszéw 1 - Gmina Mieroszéw
Dziatka Nr 83  Obreb Mieroszow 1 - Gmina Mieroszéw
Dziatka Nr 38  Obreb Mieroszéw 1 - Gmina Mieroszéw

1.5.Szczego6towe wha $ciwo s$ci funkcjonalno-u zytkowe (zgodnie z § 18 ust.2
p.4 Rozporz gdzenia)

1.5.1. Szczegdtowe wielko sci tras rowerowych typu ENDURO
Diugos¢ sciezek: 1200mb
llo$¢ przeszkdd terenowych (minimalna):
1) ktadki: 7 szt.
2) skocznie: 8 szt.
3) sekcje z ,ruckgarden”: 2 szt.
1.5.2. Rowerowy plac zabaw typu PUMPTRACK
Rowerowy plac zabaw : 1szt
Minimalna ditugos¢ trasy rowerowego placu zabaw: 96 mb
(dtugosé linowa w rzucie poziomym).

1.5.3. Modernizacja (przebudowa) istniej gcych scie zek rowerowych: 780 mb

1.5.4. Budowa nowych S$cie zek rowerowych: 400 mb
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.6.

Wykonanie odwodnienia $cie zek rowerowych w formie wodospustow:
49 szt.

Budowa miejsca (placu) pokazéw rowerowych
Powierzchnia placu: 275 m?

Budowa ci ggu pieszojezdnego
Dtugos¢ ciggu: 90 mb

Mozliwe odst epstwa od przyj etych parametrow wg programu

- dhugos¢ tras rowerowych typu ENDURO (wg p.1.5.1.)
a) przekroczenie diugosci: bez ograniczen
b) zmniejszenie diugosci: 10%

- ilo$¢ przeszkod terenowych (wg p.1.5.1)
a) przekroczenie: bez ograniczen
b) zmniejszenie: 0%

- dtugos¢ rowerowego toru placu zabaw typu PUMPTRACK (wg p.1.5.2)
a) przekroczenie: bez ograniczen
b) zmniejszenie: 0%

- dlugos¢ modernizowanych sciezek (wg p.1.5.3.)
a) przekroczenie: bez ograniczen
b) zmniejszenie: 10%

- dhugosci nowych $ciezek rowerowych (wg p. 1.5.4.)
a) przekroczenie: bez ograniczen
b) zmniejszenie: 10%

- odwodnienie sciezek rowerowych (wg p. 1.5.5)
a) przekroczenie: bez ograniczen
b) zmniejszenie: 0%

- budowa miejsca (placu) pokazéw rowerowych (wg p. 1.5.6)
a) przekroczenie: bez ograniczen
b) zmniejszenie: 3%

- budowa ciggu pieszojezdnego (wg p.1.5.7.)

a) przekroczenie: bez ograniczen
b) zmniejszenie: 3%
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2. OPIS, WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (zgodnie z § 18 ust.1 p.2 Rozporzgdzenia)

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-

2.1.1.

2.1.2.

KONSTRUKCYJNYCH (zgodnie z § 18 ust.4 p.1 Rozporzgdzenia)

Przygotowanie terenu budowy

- Ogrodzenie placu budowy
Teren placu budowy winien zosta¢ ogrodzony ogrodzeniem uniemozli-
wiajgcym dostep oséb postronnych.

- Zaplecze placu budowy
Oferent wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.

Do zaplecza budowy doprowadzone zostang niezbedne media.
Zaplecze powinno zawieraé pomieszczenia sanitarno-higieniczne i so-
cjalne, ktére powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

Rozwi gzania trasy rowerowej typu ENDURO

1. Bezpiecze nstwo.

Z powodu braku odpowiednich normatywow dot. projektowania i budowy
tego typu obiektow zaleca sie w celu prawidiowego wykonania zadania
inwestycyjnego zlecenie jego realizacji firmie majgcej doswiadczenie w re-
alizacjach profesjonalnych toréw rowerowych. Firma oprocz odpowiednich
referencji powinna takze posiadac certyfikat Stowarzyszenia ekspertow ds.
obiektéw do sportéw ekstremalnych. Certyfikat daje pewnos¢, iz powstaty
obiekt jest prawidtowo wykonany a co za tym idzie takze bezpieczny.

Na terenie obiektu obowigzkowo musi by¢ osadzona tablica regulaminowa
Scisle okreslajgca, kto moze korzystaé z tras/toru i na jakiej zasadzie. Do-
datkowo niebezpieczne odcinki na trasach nalezy odpowiednio oznako-
wac.

2. Materialy.
W koncepcji zagospodarowania terenu i jego uzytkowania przewiduje sie

uzyskanie wielopoziomowej ptaszczyzny z wykorzystaniem istniejgcych
drzew i krzewdw, wysoczyzn, uskokow i zagtebien dodajgcych uroku i na-
turalnego wygladu.

Wszystkie przeszkody wykonane z drewna i bali powinny by¢ zaimpre-
gnowane cisnieniowo, uniemozliwiajgc chioniecie wody przez drewno.
Elementy drewniane osadzone nie bezposrednio w gruncie lecz poprzez
kotwy metalowe. Nie dopuszcza sie stykdw elementow drewnianych
z gruntem. Drewno o parametrach co najmniej drewna sosnowego.
Nawierzchnia:

Nawierzchnie stanowiC¢ bedg istniejgce podioze materiatu mineralnego
ostrokrawedzistego frakcji 0 — 16 mm wraz z glina/gling piaszczysta.
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2.1.3.

Wymaga sie takze utworzenie kamiennych odcinkow specjalnych tzw.
.fockgarden”.

Wszystkie drzewa znajdujgce sie blisko tras i stanowigce zagrozenie
zdrowia uzytkownikow muszg by¢ ostoniete materacami z powtokg wodo-
odporna.

Elementy konstrukcyjne z drewna nalezy zabezpieczy¢ cisnieniowo do
klasy minimum 1ll zgodnie z normg EN 355-2 oraz EN 351-1. Inne elemen-
ty do klasy o jedng nizszej od drewna konstrukcyjnego.

Do robot nalezy stosowac¢ drewno klasy minimum k 27; klasy minimum lll.
Kazda trasa musi by¢ oznaczona z opisem oraz skalg trudnosci a takze z
tablicg z regulaminem korzystania z tras. Tablice ze sklejki wodoodporne,.
Stupki metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub drewniane impregno-
wane cisnieniowo. Regulaminy i opisy w formie niezmywalnej wodoodpor-
nej.

Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK

Jako wzorzec nalezy traktowac¢ plac MASTER PACKAGE EX. MP-E2-A
lub réwnowazny.

A. Charakterystyka

Przeszkody toru wraz z zakretami profilowanymi tworzg zamknietg petle
po ktorej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Rowerowy plac zabaw Pump-
track jest torem w catosci wykonanym z modutowych elementow drewnia-
nych.

B. Materiaty
- Elementy oparte o konstrukcje z sklejki wodoodpornej gr. minimum

18mm oraz drewna impregnowanego cisnieniowo do klasy minimum
[l zgodnie z normg EN 355-2 oraz EN 351-1.

- Boczne panele modutéw zakretéw wykonane ze sklejki wodoodpornej
winny by¢ ze sobg potgczone przy pomocy srub cynkowo — niklowych
wtopionych w powierzchnie lub zabezpieczonych, celem eliminaciji
mozliwosci uszkodzenia uzytkownikow.

- Element jezdny wykonany z sklejki laminowanej, wodoodpornej, anty-
poslizgowej gr.minimum 9mm.

- Urzadzenia muszg by¢ odizolowane od podioza za pomocg podsta-
wek.

C. Bezpiecze nstwo.

- Rowerowy plac zabaw — Pumptrack musi posiadac Certyfikat TUV.

- Rowerowy plac zabaw — Pumptrack musi spetnia¢ normy Unii Europej-
skiej ,EN” dla placow zabaw: EN— 1170 — 1:2009 i EN — 1176 — 7:2009
Dodatkowo zaleca sie umieszczenie w widocznych miejscach regulami-
now uzytkowania rowerowego placu zabaw / wymaég obowigzkowy/.

Plac musi by¢ oznaczony z opisem oraz skalg trudnosci a takze z tablicg z
regulaminem korzystania z tras. Tablica ze sklejki wodoodpornej. Stupki
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub drewniane impregnowane ci-
Snieniowo. Regulaminy i opisy w formie niezmywalnej wodoodporne,.

Modernizacja (przebudowa) istniej gcych sciezek z dostosowaniem do
funkcji sciezek rowerowych

Sciezki o nawierzchni tluczniowej z tlucznia 0 — 35 mm. Minimalna gru-
bos¢ warstwy tluczniowej 10 cm. Spadki, parametry, zageszczenia
wg. p.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podtoze doprowadzone do parametru G1.

Wymianie podlegajg wszystkie obrzeza betonowe.

Obrzeza utozone na tawie betonowe.

Gorna rzedna obrzezy pokrywaé sie winna z rzedng nawierzchni (obrzeze
zatopione).

Wymagania dla obrzezy okreSlone zostaty w p.2.2. Warunki wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy dokonac¢ napraw i wyprofilowania
poditoza.

Teren poza sSciezkg na ktérym prowadzone byly roboty lub skladowane
materialy, uporzadkowaé¢, zahumusowaé¢ i wykonac jako tereny zielone.
Wymagania okreslono w p. 2.2. Warunki wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych.

Ziemie z wykopow oraz zdemontowane obrzeza i podbudowy z rozbiorki
zutylizowac.

Budowa nowych s$ciezek rowerowych

Istniejgcg warstwe humusu $ciggngc¢ i rozplantowaé na tereny zielone, na
ktorych prowadzone byty roboty.

Wykona¢ korytowanie wg p.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych.

Nadmiar ziemi zutylizowad.

Pozostate wymagania jak w p.2.1.4.

Wykonanie odwodnienia $ciezek rowerowych w formie wodospustow

Wodospusty wykona¢ jako konstrukcje drewniane tgczone na klamry.

Konstrukcja

-z polokraglakow srednicy 15-17 cm, tgczone na klamry stalowe o $red-
nicy 15 mm.

Lokalizacja

Lokalizacja wzgledna korony: kat A pomiedzy osig wodospustu i 0sig

Sciezki zalezy od mozliwosci uzyskania spadku wodospustu. Spadek wi-
nien wynosi¢ 5 — 10%, kat A 0 — 30°.
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2.1.7.

2.1.8.

Usadzenie wodospustu

Wodospust nie moze wystawac ponad gorng korone sciezki.

Wodopspust osadza¢ na podbudowie z tlucznia gr. 10 cm oraz wypeic
pachwiny takim samym tluczniem.

WiIot i wylot do wodospustu poza obszarem s$ciezki nie powinny by¢ zasy-
pane gruntem.

Wylot na terenie zielonym zakonczy¢ studnig chtonng wypetniona materia-
tem kamiennym zapobiegajacym wymywaniu gruntu.

Wodospusty z drewna modrzewiowego lub rownowaznego pod wzgledem
trwatosci.

Budowa placu pokazéw rowerowych

Korytowanie i parametry podfoza jak dla sciezek rowerowych w p.2.1.4
i2.1.5.

Podbudowa jak dla drég o kategorii ruchu KR1.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm.

Przyja¢ 2 kolory kostki. Wz6r do uzgodnienia z Inwestorem.

Obramowanie placu z obrzezy betonowych lub kraweznikdéw na tawie be-
tonowej.

Plac potgczy¢ — skomunikowaé z ciggami sciezek rowerowych.

Istniejgca nawierzchnie rozebraé. Materiat z rozbidrki zutylizowac.

Tereny przylegte urzadzic jako tereny zielone.

Budowa ci ggu pieszojezdnego

Materialy i parametry jak dla placu pokazéw rowerowych wg p. 2.1.7.
Wjazdy na posesje do granic dziafki.

Odwodnienie ciggu poprzez wpusty drogowe. Kanalizacja deszczowa wg
ustalen z witascicielem sieci deszczowej.

Tereny pomiedzy kraweznikiem a granicg dziatki wykonac¢ jako tereny zie-
lone. Podlega humusowaniu i obsianiu trawa.

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.1. Roboty ogolnobudowlane

2.2.1.1. Roboty przygotowawcze

2.2.1.1.1. Wyznaczenie obiektow in zynierskich

1) Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce péz-
niejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wy-
konywania robot ziemnych.
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2)

3)

4)

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu powinny co naj-
mniej obejmowac:

- wytyczenie obrysu do wykonania robot ziemnych,

- wyznaczenie osi obiektéw.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

- punkty zatamania obrysu budowli na poziomie parteru,

- wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

- wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow
gtébwnych terenowej siatki geodezyjnej,

- rozmieszczenie reperdw roboczych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, za-
wierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, po-
winna znajdowac sie u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych
jest kilka obiektéw, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna byc¢
rowniez przekazana kierownikowi rob6t nadzorujgcemu wykonywanie
przydzielonego mu budynku lub obiektu.

e Oczyszczenie terenu

Przed przyst gpieniem do wykonywania robét ziemnych nale  zy wyko-
nac nastepujgce prace przygotowawcze:

oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znaj-
dujacych sie w obrebie placu budowy,

wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien.

2.2.1.1.2.Zdjecie darniny i ziemi ro $linnej

1)

2)

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do
pozniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wy-
konaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac¢ pod-
czas duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarnia-
nia warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslinng nalezy prze-
chowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed za-
nieczyszczeniem innymi rodzajami materialtdw oraz przed najezdza-
niem na pryzmy pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne zebranej
ziemi roslinnej.

2.2.1.1.3. Usuwanie kamieni i gruzu
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1)

2)

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robo6t ziemnych powinno
by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo
robot.

Jezeli na terenie przyszitych robot ziemnych znajduje sie zwatowisko
gruzu lub innych odpaddw, to powinno by¢ ono usuniete z miejsca wy-
konywania rob6t ziemnych.

2.2.1.1.4. Odwodnienie terenu budowy

1)

2)

3)

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢é wykonane
wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, prze-
kopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i grunto-
wymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac
przez caly czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolej-
nosci, aby w kazdej fazie robo6t byt zapewniony tatwy odptyw po-
wierzchniowy wod opadowych.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do
nich wéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajgcym
terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

* Usuni ecie gruntdw o matej no $nosci

1)

2)

3)

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt
0 nosnosci mniejszej od przewidywanej w projekcie oraz w razie natra-
fienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powin-
ny by¢ przerwane.

Grunt nalezy wzmocni¢ lub wymienic.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzeh odwadniajg-
cych lub wykonania tych urzgdzen w sposob niewtasciwy, grunt w po-
ziomie posadowienia budynku lub budowli zostanie nawodniony i stat
sie nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robot
ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedng gtebokosc¢ i za-
stgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktorym
ma by¢ posadowiony obiekt budowlany wystepujg grunty wysadzino-
we, a W projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwg zabezpie-
czajgcg przed przemarzaniem — powinny by¢ one usuniete, co naj-
mniej na gtebokos¢ przemarzania gruntu.
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2.2.1.2. ROBOTY ZIEMNE

2.2.1.2.1. Zasady wykonywania wykopow (robét ziemny  ch)

a) Wymagania podstawowe

1)

2)

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci wy-
kopow, ukopow lub rozkopdw, nalezy sprawdzi¢ poziom wody grunto-
wej w miejscu wykonywania robot i uwzglednié cisnienie sptywowe,
ktore moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie
rownowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw i nasypow, nalezy uwzglednia¢ dziatanie
wody kapilarnej, ktéra moze powodowac¢ zmiane niektérych wtasciwo-
sci technicznych gruntéw, np. jego spéjnosci i porowatosci, lub po-
wstanie wysadzin gruntowych powodujgcych uszkodzenie wykona-
nych fundamentow lub budowli ziemnych.

b) Stateczno s$¢ skarp i zboczy

1)

2)

Zbocza nasypow, przekopdéw i wykopow wykonywanych w gruntach
sypkich lub gruntach spoistych powinny zachowywaé petng rownowa-
ge w kazdej porze roku. Warunki statecznosci zboczy powinny by¢ ob-
liczone i podane w projekcie danej budowli.

Skarpom nasypow i wykopdw narazonych na obcigzenia dynamiczne
lub statyczne, jezeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczen tych
skarp, nalezy nadawac¢ tagodniejsze pochylenie bokow.

c) Wykonywanie wykopow tymczasowych

1)

2)

3)

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia
sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wyko-
nywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wykopu fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim
okresie, aby po ich zakohAczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli
lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz dostosowane do sposobu
zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich na-
chylenia.
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4)

5)

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego
nachylenia $cian wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci
dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Scia-
ny wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem bu-
dynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60
m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentow izolacji nie
mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych, powinna uwzgledniaé grubos¢

konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i

gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

Przestrzenh ta powinna wynosi¢ co najmniej:

- w przypadku ukfadania rurociggow i drenazy — po 30 cm z kazdej
strony,

- w przypadku fundamentow — po 50 cm z kazdej strony.

d) Nienaruszalno $¢ struktury w wykopie

1)

2)

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywaé
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmecha-
nizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi — 15
cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Nie wybrang w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usu-
ngc bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu
nalezy w miejscu i na gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no-
Snos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt lub budowle.

e) Zasypywanie wykopoéw

1)

2)

3)

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po za-
konczeniu w nich przewidzianych robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczysz-
czone z odpadkow materiatow budowlanych, a w przypadku gdy jest
to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z
tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. zie-
mia roslinna, odpadki budowlanych materiatow, itp.), jesli w dokumen-
tacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych

zasypywania wykopu.
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4)

5)

6)

7)

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu
zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopu, to ukladanie i za-
geszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcey:

- nie wiecej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakdéw recznych i wato-
waniu,

-0d 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (za-
bami) lub ciezkimi tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do
ciezaru piyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz Srednica ptyty),

- okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy
odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m
nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zagesz-
czona recznie w sposob nie wptywajgcy na prawidiowe odprowadze-
nie wody.

Jezeli w zasypanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci
ok. 40 cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recz-
nie, z tym, ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac
rownoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wyko-
pu, jesli sciany sg umocnione, powinny by¢ dokonywane recznie, a
przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstwy gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiek-
tow powinno byé dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, je-
zeli taka zostata wykonana.

f) Doktadno $¢é wykonania wykopow

1)

2)

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projek-
cie. Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektowych nie powinny by¢
wieksze niz:

0,02% - dla spadkow terenu,

0,05% - dla spadkéw rowow odwadniajgcych,

4 cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40 x 40 cm,

+ - 5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

+ - 15 cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej
niz 1,5 m,

+ -5 cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

+ - 10% - w nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania
w wykopach rurociggéw nie powinny by¢ wigksze niz:
+ 3,0 cm - w gruntach spoistych,
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3)

4)

-5,0cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokos$¢ wykopu, w ktdorym przewidziana jest obudowa przez roz-
parcie $cian wykopu, nie powinna by¢ wieksza niz + - 5 cm, ze wzgle-
du na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich sa-
mych szerokosciach wykopow i przy zastosowaniu klinbw o grubosci
nie wiekszej niz 5 cm,

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez
wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe piyty, elementy Scianek
szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnig.

g) Zejscia i wyj scia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m. od poziomu terenu powinny byé wyko-
nane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia)
dla pracownikéw.

2.2.1.2.2. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZIEMNYCH (ODBIOR KONCOWY)

a) Dokumentacja niezb edna dla dokonania odbioru ko hAcowego

1)

2)

3)

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na

podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z podanymi wymaganiami

I dokumentacji zawierajgce;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrol-
nymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych wraz
z protokotami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekro-
jami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru
danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan
wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca
pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny byé wy-
konane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachy-
lenia skarp lub spadki.

b) Ocena wynikéw bada n

1)

Jezeli wszystkie badania i odbiory robo6t przewidziane w trakcie wyko-
nywania roboét i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane
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2)

3)

roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych wa-
runkow.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty
wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan
robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za nie-
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkdow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow
technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisiji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporza-
dzi¢ nalezy nowy protokot odbioru korncowego robot.

2.2.1.2.3. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

a) Badanie gruntow

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca robdét powinien zorganizowaé na placu budowy polowe
laboratorium gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania nie-
zbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno byé
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalne;j
(badanie Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie
jest mozliwe, nalezy zapewni¢ statg wspotprace z laboratorium wyko-
nujgcym techniczne badania gruntow.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, Wykonawca robo6t powinien
wykona¢ terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci
warstw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenie rzeczy-
wistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania ro-
bot.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢ wyko-
nywane niezaleznie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢
badania szczego6towe przez jednostke do tego uprawniona.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporza-
dzi¢ protokot i porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokot powi-
nien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbio-
rze gotowego obiektu.
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6)

Pobranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z nor-
mami.

b) Sprawdzanie wykonania robot

1)

2)

3)

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci
podanych wymagan z wynikami badan w terenie.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:

- wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowych nalezy
sprawdza¢ w miejscach zataman pionowych niwelety i krzywiznach
w poziomie oraz co 200 m na prostej,

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzac
tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 3 mm na kazdym
obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow nasypow i wykopow nalezy sprawdzac tasmag
I szablonem z poziomica co najmniej w 3 miejscach na 100 m w przy-
padku wykonywania roboét liniowych i co najmniej po brzegach
I w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub in-
nego obiektu inzynierskiego.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgod-
nosci ich wykonania z podanymi wymaganiami. Kontrolg nalezy objgc
nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi uro-
dzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntbw o mailej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot
ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonywania wykopow i ukopéw polega na skontrolo-
waniu podanych wymagan, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na:
zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopow, rozparcie i podparcie
scian wykopdéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie
urzgdzen podziemnych, prawidtowo$¢é odwodnienia wykopu oraz do-
ktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykohczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub
obiektu inzynierskiego, itp.

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju
gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu
rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowania terenu
wokot ukopu.
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2.2.1.3. Roboty drogowe
Podbudowa z kruszywa tamanego oraz nawierzchnie ttu ~ czniowe

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa fa-
manego.

Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie z
ustaleniami podany mi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Okre slenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech  anicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowe,;.

Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne]
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

MATERIALY

Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych me-
chanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia su-
rowca skalnego oraz ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.

Wymagania dla materialdbw

Uziarnienie kruszywa
Nalezy zastosowac kruszywo tamane o frakcji 0/60 mm. Krzywa uziarnienia kru-

szywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi gra-
nicznymi p6t dobrego uziarnienia.
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Materiat na warstw ¢ ods gczajaca:

Na warstwe odsgczajgcg nalezy zastosowac:
- piasek wg PN-B-11113.

3. SPRZET

Sprz et do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozuja-
ce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnosci optymalne;.
b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagesz-
czania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢é stosowane zagesz-
czarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

TRANSPORT

Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieSzaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podio za

Podtoze pod odbudowe powinno spetnia¢ wymagania jak dla podtoza G1.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikalnie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy spraw-
dzi¢ wzorem:

Dis <5 (1)
dss

w ktérym:
Dis - wy miar boku oczka sita, prze ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbu-
dowy lub warstwy odsgczajgcej w mm

Dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach.
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Uwaga:

Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe od-
cinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne whasciwosci gerowtok-
niny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dsp <12 (2)
Og0

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach,

Ogp - umowna srednica porow geowitdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji
gruntu, zatrzymujgca sie ha geowtdkninie w ilosci 90% (min.); wartos¢ parame-
tru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy, powinny by¢ wcze-
Sniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej, na-
lezy wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszan-
ki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci, nie dopuszcze wytwa-
rzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projekto-
wanej. Grubos$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewnia-
jacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli pod-
budowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa po-
winna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wil-
gotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i row-
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nomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12, powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzek naprawi¢ wszelkie uszko-
dzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nie-
wiasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania przed przyst apieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tej badan Inspektorowi
nadzoru, w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowa¢ wszyst-
kie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej ST.

Badania w czasie robot

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy.

Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n przy budowie podbudowy z kruszyw stabi-
lizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada n Czestotliwo §¢ badan
Minimalna liczba b a- Maksymalna p o-
dan na dziennej dzial- wierzchnia przypada-
ce roboczej jaca na jedno bada-

nie (m?)
1. | Uziarnienie mieszanki 1 1000
2. | Wilgotnos¢ mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?
4. | Badanie wiasciwosci kruszywa | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
wg tab. 1, pkt 2.3.2. zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki nalezy obiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zagesz-
czeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nad-
zoru.
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Wilgotno $€ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg + 10%, -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaga-
nego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wediug B N-77/8931-12. W przypad-
ku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen Inspektora
nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawi-
diowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, od pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E, <22
E1

Powyzszy parametr jest parametrem minimalnym, w przypadku narzucenia bar-
dziej rygorystycznych parametrow w dokumentacji nalezy przyja¢ parametry wg
dokumentaciji.

Wiasciwo sci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w specyfikaciji.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob lo-
sowy w obecnosci Inspektora nadzoru.

Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbu-
dowy podano w tablicy
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Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw a sta-
bilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie b adan | Minimalna cz estotliwo $§¢€ badan i pomi a-

| pomiaréw row
1. | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. | Réwnosc¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m fa-
tg, w kazdym pasie ruchu
3. | Rébwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysokosciowe €0 100 m
6. yksztaitowanie osi w planie | co 50 m w osi i na krawedziach
7. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 200 m?.
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500
2

m
8. | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 500
- ugiecie sprezyste mb,

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy
wykonac w punktach gtébwnych tukéw poziomych

Szeroko $¢

Szerokos¢ podbudiwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

Rowno s$é

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z nor-
ma BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z doku-
mentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
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Rzedne wysoko sciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowy-
mi, nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podio za

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowa-

nej o wiecej niz £5 cm.

Grubo $¢ podbudowy i ulepszonego podio  za

Grubos¢ podbudowy zasadniczej nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej

(18-20 cm) o wiecej niz +£10%.

Nosnos$é podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02, powinien by¢ zgodny z podanym ta-
blicy

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06, powinno by¢ zgodne z podanym w tabli-
cy

Cechy podbudowy
Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugi ecie Minim alny modut o d-
o wska zni- | zageszczenia | sprezyste pod kotem, ksztatcenia mierzony
ku Wo¢ Nie | Is nie mniej- mm ptyt 3 o srednicy 30 cm,
mniejszym szyniz MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwsz e- | od dr ugiego
go obci aze- obci gzenia
nia E E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewta sciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre-
Slonych w punkcie 6.4., powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub ze-
rwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powi-
nien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
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grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorna za-
geszczenie.

Niewta sciwa grubo $¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wkasciwosciach, wyréwnane i ponownie za-
geszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny Kost. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

Niewta sciwa no $nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wyko-
na wszystkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecane
przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

2.2.1.4. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szcze-

gotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na lokalnych drogach, ulicach,
placach i chodnikach.

Zakres robot obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni  z betonowej kostki bruko-
wej.

Okre $lenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przezna-
czony do budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibro-
prasowania z betonu nie zbrojonego nie barwionego lub  barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozli-
wia wzajemne przystawanie elementéw.
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Kraw eznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie
od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecz-
nym i dlugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowa-
dzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i cig-
gow pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypet-
niony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje
w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslo-
nymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowied-
nimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

MATERIALY
Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa winna mie¢ nastepujgce cechy charaktery-
styczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej
I warstwy
fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

a) klasa 50", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorga-
nicznymi),

4. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre  slonymi przez producenta

Pozagdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania
I siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub
1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania

w nawierzchnie.

. Grubo $¢: grubosc¢ 8 cm.
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom bru kowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wyda-

ng przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslo-

nym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badaw-
cze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez produ-
centa, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugosé i szerokosé + 3,0 mm,

- grubosc¢ +5,0 mm,

wytrzymatos$é na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,50",

mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w

3%roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg

zwyktg, powinny byé¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawe-
dzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekraczaé 5% masy
prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamraza-
nych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko-
Sci, nie powinna przekraczaé wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resi-
stance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem an-
gielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, pek-
nie¢ i ubytkdéw betonu, krawedzie elementoéw powinny by¢ réwne, a tekstu-
ra i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl gdu zewn etrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 |Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalo- jednolity dla danej par- |dopuszczalne réznice
gu producenta tii w odcieniu tego same-
go koloru
- przebarwienia dopuszczalne niekon- |dopuszczalne kontra-

trastowe przebarwienia |stowe przebarwienia
na pojedynczej kostce |tego samego koloru na
pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmywalne wodag

- _naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzch-
ni bocznych: - dopusz- 2 2
czalna liczba w 1 kostce
- dopuszcza'na wiel- 30 mm x 10 mm 50 mm x20 mm
kos¢ (dtugosc¢ i szero-
ko$¢)
3 |Szczerby i uszkodzenia kra- niedopuszczalne niedopuszczalne

wedzi i narozy przy licowych
4 |Uszkodzenia krawedzi

pionowych - dopusz- 2 2
czalna liczba w 1 kostce

- dopuszcza'na Wie'_ 20 mm X Gmm 30 mm XlO mm
kos¢ (dtugosc¢ i giebo-

kos¢)

Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg byc¢ skta-
dowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione.

Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiadajgcy wymaganiom
dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075"2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075"4)
mm albo miat (0°4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 ,
* na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spet-
niajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementupo-
wszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) ,
do Wy)/pe’miania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 j.w.

° *
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania
po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzo-
nym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

Kraw ezniki, obrze za i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to
do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z
betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate technicznag,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997
Przy kraweznikach mogg wystepowaé $cieki wg ST ,Scieki". Krawezni-
ki, obrzeza i $cieki majg by¢ ustawiane na tawach betonowych.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwar-
tych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukta-
dac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

SPRZET
Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), skta-
dajacych sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzg-
dzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wi-
bracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym do-
kumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym
SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stoso-
wac betoniarki .

TRANSPORT
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowol-
nymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabez-
pieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transpor-
tu zewnetrznego mogg stuzy¢é wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku
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palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac¢ réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plasti-
kowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubo-
Sci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozgdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z na-
chyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podkiad-
kach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate-
riatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢é zabezpieczone przed wysy-
paniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-

08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna trans-
portowaé¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojem-
nikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiada-
jacy wymaganiom wiasciwej OST.

WYKONANIE ROBOT

Podto ze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przema-
rzania, zgodnie z dokumentacjg projektowsa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacijg projek-

towag

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projekto-
wa i PFU
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowa-
niem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew.
Sciekdéw),
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. utozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szcze-
lin,
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6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej
kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i PFU.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST.

Inne rodzaje podbudow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wy-
tycznych IBDIM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In-
zyniera.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumenta-
cjg projektowg i PFU.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukia-
dania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie poje-
dynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lo-
kalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg pro-
jektowg i PFU.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ =1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepo-
waniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwil-
zonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R,8 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po Sci-
Snieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw
wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie pod-
sypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z ko-
stek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zagesz-
czona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wi-
bracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej
to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ za-
konczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w grani-
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cach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. ma-
tami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodat-
nich temperaturach otoczenia.

Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jed-
nakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzch-
niach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré6znych wymiaréw i ksztattéw
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzch-
niach o prostym ksztaicie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktada-
nia mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpo-
wiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okoli-
cach studzienek i kraweznikow.

Kostke uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, ponie-
waz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wilazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mmdo 5
mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibra-
cyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierun-
ku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nie-
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rownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) na-
lezy wymieni¢ na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca
sie aby osie spoin pomiedzy dituzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi
kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kie-
runek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

zaprawg cementowo-piaskowsg, spetniajgcg wymagania j.w.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé¢ w betoniarce, w
sposoOb zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypenic przez
rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowi-
cie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpie-
czyC przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwinigete paski papy,
zwitki z workOw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie na-
lezy starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych
i z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wy-
petnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykona-
nie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projekto-
wg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyj-
nych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wyso-
kimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢é mniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre-
Slonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom ST ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cemento-
wego"

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miej-
scach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci poditoza (np. nad przepustami,
przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnio-
nymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgot-
nym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzch-
nie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej - aprobate techniczna,

b) w zakresie innych materiatdbw

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne

wyniKi

badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez In-

zyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabry-

kowanych
(kraweznikow, obrzezy),

ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre-

slone w

normach, ktore budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynie-
rowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzch-
niowych z kostki podaje tablica 2

Tablica 2. Cz estotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow w czasie robot

Lp. WyszczegO6lnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OSTD-04.01.01[11]
\wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt 5.4
3 Sprawdzanie obramowania nawierzchni Wg OSTD-08.01.01H-02 [17]
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 Sprawdzanie podsypki (przymiarem linio- Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pkt. 5.6 odchyiki
wym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech od projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z dokumen- | grubosci + 1cm
tacja projektows i specyfikacjg
5 Badania wykonania nawierzchnia z kostki

a) zgodnos$c¢ z dokumentacijg projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100m i we wszystkich punktach charak-

terystycznych

Przesunigcie od osi
projektowanej do
2cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone in-
strumentem pomiarowym)

Co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1cm; -
2cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN -
68/8931-04 [9] tatg czterometrowg)

Jw.

Nieréwnosci do
8mm
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e) réwnos¢é w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona tatg profilowg z poziom- tatg a powierzchnig
nicg i pomiarze przeswitu klinem ce- do 8mm
chowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki porzeczne (sprawdzone meto- Jw. Odchyiki od doku-
da niwelacji) mentacji projekto-

wej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od szero-
przymiarem liniowym) kosci projektowanej

do +5cm

h) szerokos¢ i giebokosé wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu. 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
diug. 10cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola biezgca Wg dokumentaciji
ich utozenia projektowej lub de-

cyzji Inzyniera

Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uko nczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegblnienie badan i pomiaréw

Sposo6b sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy, sciekoéw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wy-
gladu, prawidtowosci desenia, kolo-
row kostek, spekan, plam, deformaciji,
wy-kruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

Rzedne wysokosciowe, rdwnosé podtuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

Co 25 m i we wszystkich punktach charak-
terystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do
59)

Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.515.7.5
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2.2.1.5. Kraw ezniki betonowe

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych:

Okre slenia podstawowe

Kraw ezniki betonowe

Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielg-
ce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi sg:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja

Kraweznik — rodzaj przyjety wg projektu.

Kraw ezniki betonowe — wymagania techniczne

Ksztatt i wymiary

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraw eznikow betonowych

Rodzaj kraw eznika Wymiary kraw eznikéw, cm
b 100

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraw  eznikow betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
I +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw  eznikdéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodze n Dopuszczalna wielko $¢é
wad i uszkodze n
Gatunek 1
Szczerby i Ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

uszkodzenia kra- | gérne (Scieralne) mm
wedzi i nadprozy | Ograniczajgcych pozostate po-

wierzchnie:

- liczba max. 2
- dlugos$¢ max. mm 20
- glebokos$¢ max. mm 6

Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, po-
segregowane wg typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm
wieksza niz szerokos¢ kraweznika.
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Beton i jego sktadniki
Beton do produkcji kraw eznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy B25 i
B30. W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa)
warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowacé sie:

- nasigkliwoscig ponizej 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 : 3 mm, dla gatunku: 2: 4

mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.

Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie niz-
szej niz ,32,5” wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i ma-
rek.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i zapraw powinien odpowiada¢ wyma-
ganiom PN-B-06712, do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie m mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

Transport kraw eznikow

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pio-
nowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodze-
niami w czasie transportu, a gérna warstwa powinna wystawac poza sciany srod-
ka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabez-
pieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Trans-
port powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem
bebndéw i beczek.

WYKONANIE ROBOT

Ustawienie kraw eznikow betonowych

Zasady ustawiania kraw eznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/884502.

Ustawienie wykonac¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 10 cm, po
zageszczeniu.

Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wy-
petni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nhalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo -piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bi-
tumiczng masg zalewowa.
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania przed przyst apieniem do robot

Badanie kraw eznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gte-
bokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suw-
miarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki lub przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wy-
maganiami tablicy 1 i 2.. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wy-
konuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia z do-
ktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw beto-

nowych powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach poda-
nych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno
wynosic¢ jak zageszczenie dla koryta Is = 0,00.

Sprawdzenie raz na 100 mb kraweznika.

Sprawdzenie ustawienia kraw eznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowa-
nej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenia niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od nowe-
lety projektowanej, ktéra wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kra-
weznika,

c) réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w
dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokiadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw, Spoiny muszg byc¢
wypetnione na peing giebokosc.
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2.2.1.6. Betonowe obrze za chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ro-
b6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2. wykonanie robot

2.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

2.3. Podto ze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza winna stanowi¢ warstwa wyréwnawcza ce-

mentowo-piaskowa utozona na fawie betonowej o przekroju min. 0,05 m?.

2.4. Ustawienie

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym
podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego), zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i
zmyc¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

3. kontrola jako $ci robot

3.1. Badanie przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania mate-
riatbw przeznaczonych do ustawienia i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektoro-
wi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na po-
wierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzenh nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suw-
miarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B/10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktad-
noscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw wy-
konuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.
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3.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) — zgodnie z wymaganiami,

b) podioza — tawy betonowej — zgodnie z wymaganiami,

c) ustawienia obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami, przy dopusz-
czalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde
100 m dhugosci obrzeza, jednak nie wiecej niz 1 mm na 1 mb,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno wykazywac¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

4. przepisy zwi gzane

4.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wyma-

gania i ocena zgodnosci.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy na-
wierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajo-
wych. Wspdélne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy na-
wierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajo-
wych. Krawezniki i obrzeza.

2.2.1.7 Tereny zielone
MATERIALY

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych
I zmagazynowana w pryzmach, nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.
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Nasiona traw

Na tereny zielone stosowac¢ mieszanki traw przeznaczonych na tereny spor-
towe.
Nasiona o silnej sile kietkowania.

W przypadku braku okreslenia w dokumentacji projektowej, nalezy przyjgc
mieszanke traw wg tab.1

Tabela 1. Mieszanka traw

Lp. Gatunki traw llo§é w % wagowych

1. Rajgras 35

2. Kostrzewa czerwona 40

3. | Wiklina tgkowa 15

4. | Tymotka tgkowa 10
SPRZET

Sprz et stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie moz-
liwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow.

TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania nasadze n
Transport materialtdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotycz gce obsiewu mieszank g traw

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami Sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wy-
rownana,

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watlem gtadkim, a potem
watem — kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy pazdziernika,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci min. 4 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci min. 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczat-

ka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu osta-
tecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito prze watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢é gotowa lub wykonana wg skiadu
podanego w SST.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania i pomiary przed rozpocz eciem robot
Przygotowanie podtoza pod zatozenie trawnikow.

2.2.1.8. Wopdospusty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru konstrukcji drewnianych — wodospustow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich konstrukcji drewnianych przewi-
dzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji drewnianych, wykonywanych na miej-
Scu.

2. MATERIALY

2.1. Bale drewniane

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie bale drewniane iglaste modrzewiowe.

Krzywizna podtuzna:

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokdéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci = 250 mm

Wichrowatosc: 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
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Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.1. Wilgotno $¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powin na
wynosi € nie wi ecej ni z:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Klamry
Klamry stalowe o srednicy wg PFU

2.3. Skladowanie materialdow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym pod-
tozu utwardzonym.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmiesz-
czonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowa-
nych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skkadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaja-
cych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzy-
skac akceptacje Inspektora nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifi-
kuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz ace transportu

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z do-
kumentacjg i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Dlugos¢ elementow z bali drewnianych nie powinna rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 5 cm.

Dopuszcza sie nastepujgc odchyiki:

W rozstawie belek :do 3 cm w osaich rozstawu belek

W dlugosci elementu do 5 cm

W Srednicy bali do 3 cm.

Bale nalezy przytwierdzi¢ do innych bali za pomocg kotew i gwozdzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania konstrukcji z bali drew-
nianych wg wymagan okreslonych w nn ST, dokumentacji technicznej oraz odpo-
wiednich normach.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw lub wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Odbior roboét polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych konstrukcji drewnia-
nych.

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przygotowania podtoza,

- sposobu przygotowania i jakosci bali drewnianych,

- sposobu wykonania (utozenia) konstrukcji,

- dokladnosci prac wykonczeniowych,

- zabezpieczenia drewna.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy sprawdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotow lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika budowy.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
0golne dotyczgce tarcicy

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metoda-
mi wytrzymatosciowymi

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

3. CZESC INFORMACYJNA (zgodnie z § 18 Rozporzadzenia)

3.1.

Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem za-
mierzenia inwestycyjnego

Przepisy podstawowe zostaly przytoczone w czesci 1 ,Aktualne uwarunko-
wania wykonania przedmiotu zaméwienia”, w tresci Programu funkcjonalno-
uzytkowego

Ponizej przedstawiono uzupetnienia:

Wykaz najwa zniejszych, ogolnobudowlanych przepiséw prawnych do sto-
sowania przy realizacji przedmiotu zamowienia.

1.

2.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r — O planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ. U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno-
8ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz.
728 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lip-
ca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majg-
cych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyro-
bow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kasztow prac projektowych oraz planowanych kasztow
robot budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389 z pOzniejszymi zmianami).
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6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z pOzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 2| marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dro-
gi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmia-
nami).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wy-
konania niektorych przepiséw ustawy a drogach publicznych (Dz. U. Nr 6,
poz. 33, z pOzniejszymi zmianami).

10.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre-
Slenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
Nr 140, poz. 1481 z pOzniejszymi zmianami).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861 z pdzniejszymi zmianami).

12.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuow-
anie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

13.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich ozna-
czania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pOzniejszymi zmia-
nami).

14.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat kryteriéw technicznych oraz jednostko-
wego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z p0z-
niejszymi zmianami).

15.Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi (Mon. Pol.
Nr 19, poz. 231 z pdzniejszymi zmianami).

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pOzniejszymi zmianami).

17.Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z pézniejszymi zmianami).

18.Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z pOzniejszymi
Zmianami).

19.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 z pOzniejszymi zmianami).

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
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wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pOzniej-
Szymi zmianami).

21.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektow obiektow budowlanych, w ktorych
przewiduje sie pomieszczenie pracy, oraz trybu powotania cztonkéw Komi-
sji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62,
poz. 290 z pOzniejszymi zmianami).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554
z pbézniejszymi zmianami).

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o0 posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o po-
zwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z pOzniejszymi zmianami).

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzorow rejestrow: wnioskdw o pozwolenie na budowe oraz decyzji o po-
zwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1129, z pézniejszymi zmianami).

25.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).

26.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmia-
nami).

27.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134 z pOzniejszymi
zmianami).

28.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

29.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pOzniejszymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z pOzniejszymi
Zmianami).

31.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z pGzniejszymi zmianami).

32.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst
jednolity: Dz./ U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z p6zniejszymi zmianami).

33.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16
lipca 2001r. w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajgcych
bazy danych, a takze ogo6lnych warunkéw umow o udostepnianie tych baz
(Dz. U. Nr 78, poz. 837 z pOzniejszymi zmianami).
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34.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji,
kartografii oraz krajowego sytemu informaciji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.
297 z pOzniejszymi zmianami).

35.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455 z pbézniejszymi zmianami).

36.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. Nr 38,
poz. 454 z pOzniejszymi zmianami).

37.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami).

Wykaz wazniejszych norm, wedtug ktorych nale zy wykona € przedmiot za-
mowienia:

Branza drogowa:

PN-B-121111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowni-
czego do nawierzchni drogowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano-

grafem i tatg

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, War-
szawa, 1997

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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3.2. Wykaz dokumentéw formalnych

1) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

2) Wykaz whascicieli i wkadajgcych wraz z dziatkami i uzytkami,

3) Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dziatek Nr 38; 83; 89, obreb 1 Mieroszéw

4) Zapewnienie wydane przez Gmine Mieroszéw w zakresie wod deszczo-

wych.

4. CZESC GRAFICZNA

4.1. Zalgcznik Nr 1 Program funkcjonalno-uzytkowy — cze$¢ graficzna.
Obszar lokalizacji robot
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