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PROGRAM FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWY 
 
 
Nazwa zamówienia: 
 
„Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w s trefie pogranicza                 
broumovsko-mieroszowskiego – III etap – Bike Arena Parkowa Góra                        
w Mieroszowie” 
 
 
Adres obiektu budowlanego: 
 
Mieroszów 
Działka geodezyjna Nr 38; 83; 89;  obr ęb Mieroszów 1 
 
 
 
Grupa, klasa, kategoria CPV: 
 
 
Słownik główny: 
 
GRUPA : 
              -  45200000-9 Roboty budowlane w zakr esie wznoszenia kom-

pletnych obiektów budowlanych lub ich cz ęści 
oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej 

 
              - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod  budow ę 
 
 
 
 
KLASA:              
             - 45230000-8 Roboty budowlane w zakres ie budowy ruroci ą-

gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, lotnisk i kolei; wyrównywanie te-
renu 

 
            - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia  i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 
 
           - 45220000-5 Roboty in żynieryjne budowlane  
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KATEGORIA: 
 
                       - 45222000-9 Roboty budowlan e w zakresie robót in żynieryj-

nych, z wyj ątkiem mostów, tuneli, szybów                 
i kolei podziemnej 

 
                      - 45233000-9 Roboty w zakresi e konstruowania, fundamento-

wania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg 

 
                     - 45111000-8 Roboty w zakresie  burzenia, roboty ziemne 
 
                    - 45112000-3 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
                   - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ą-

gów, ci ągów komunikacyjnych i linii energetycz-
nych 

 
 
 
 
Słownik uzupełniaj ący: 
 
CPV-Y009-6  PROJEKT I BUDOWA  
 
 
 
Zamawiający: Gmina Mieroszów 
                                  Plac Niepodległo ści 1 
 58-350 Mieroszów 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 mgr in ż. Marek Matyjasek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wałbrzych,  sierpień 2012 r. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 
 

 
I. Część opisowa – Opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis  

wymaga ń Zamawiaj ącego 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Przedmiot zamówienia 
1.2. Charakterystyczne parametry 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.6.   Wskaźniki powierzchniowe 
1.7.   Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu za-

mówienia. 
   
  2.1.  Cechy obiektu 
  2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót. 

 
 
II. Część informacyjna 
 
 
III.   Część graficzna opisu ogólnego: 
 
Zał.  Nr 1  Program funkcjonalno-użytkowy – część graficzna. 
 Obszar lokalizacji robót 
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PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 

 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  (zgodnie z § 18 ust.1 

Rozporz ądzenia)  
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
1.1.1. Słownik definicje: 
 W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 
 

Zamawiający    oznacza Gminę Mieroszów 
 
Wykonawca       oznacza osobę, w tym osobę prawną zatwierdzoną 

przez Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jej następ-
ców Prawnych 

 
Przepisy prawa     oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy                   

prawne, ustawy, statuty, zarządzenia i inne prawa i re-
gulaminy 

   wydane przez władzę publiczną 
 
Normy            oznaczają normy przywołane w załączniku Nr 1 do  
                               Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  
                               warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczególnione 
w programie funkcjonalno-użytkowym a także inne nie-
zbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania  
przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
1.1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowani e i wykonanie (budo-

wę) zamierzenia inwestycyjnego w zakresie budowy infr astruktury tury-
styczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsk o-
mieroszowskiego – III etap -  Bike Arena Parkowa Gó ra w Mieroszowie,  
w tym: 
- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy, 

koncepcja, opracowania niezbędne do  wykonania dokumentacji) 
- budowa tras rowerowych typu ENDURO wraz z przeszkodami ziemnymi               

i drewnianymi, 
- budowa rowerowego placu zabaw PUMPTRACK, 
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- modernizacja (przebudowa) istniejących ścieżek z dostosowaniem do 
funkcji ścieżek rowerowych, 

- budowa nowych ścieżek rowerowych, 
- wykonanie odwodnienia ścieżek rowerowych w formie wodospustów, 
- budowa miejsca pokazów rowerowych, 
- budowa ciągu pieszojezdnego, 

 
Uwaga! 
W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie dokumenty od-
biorowe i decyzje administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykona-
nia przedmiotu zamówienia  oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgod-
nie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie opłaty   i koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca. 

 
Informacje dodatkowe: 
 
Informacje ogólne: 
 
Realizacja zamierzenia ma uatrakcyjnić turystycznie obszar pogranicza pol-
sko-czeskiego. Realizacja ma na celu zagospodarowanie Góry Parkowej w 
kierunku turystyki rowerowej. 
Zamierzenie obejmuje realizację ścieżek rowerowych, torów rowerowych 
oraz rowerowego placu zabaw, które umożliwią korzystanie z obszaru 
wszystkich grup rowerzystów: zarówno zaawansowanych - uprawiających 
sport wyczynowo (trasy rowerowe z przeszkodami) jak i jeżdżących rekrea-
cyjnie (ścieżki rowerowe o różnym stopniu trudności). Celem uatrakcyjnienia 
terenu oraz aktywnego włączenia dzieci i młodzieży przewiduje się realizację 
rowerowego placu zabaw oraz miejsca (placu) pokazów jazdy rowerowej. 
Arena zostanie skomunikowana z istniejąca siecią dróg miejskich poprzez 
ulicę Parkową i Stefana Żeromskiego. 
Arena położona blisko centrum miasta lecz na terenach zielonych z licznym 
zadrzewieniem. 
Rowerowe trasy ENDURO w przypadku Gminy Mieroszów stanowić będą 
skondensowaną bazę treningową, która w połączeniu z istniejącym szere-
giem szlaków rowerowych stworzy doskonałe warunki do rozwoju nurtu 
EMTB . Stworzenie skondensowanej bazy treningowej jest odpowiedziom na 
organizowane w tym regionie zawody z cyklu ENDURO TROPHY czy JOY-
RIDE EMTB, które odkryły i wykorzystują doskonałe ukształtowanie terenu 
znajdującego się m.in. na zachodnim stoku Góry Parkowej. 
Rowerowy plac zabaw Pumptrack stwarza możliwości obycia z rowerem, 
rozwija koordynację ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym po-
ziomie bezpieczeństwa. Prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową. 
Pumptrack jest torem rowerowym występującym samodzielnie lub jako do-
pełnienie i urozmaicenie innych kompleksów sportowych. Składa się z gar-
bów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolej-
ności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymanie prędkości bez pedało-
wania.  
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Obecne zagospodarowanie działek: 
 
Opis ogólny: 
Teren stanowiący rejon inwestycji zlokalizowany jest na stoku Góry Parkowej 
w Mieroszowie. Występują na nim duże spadki i pochylenia. Porośnięty jest 
nieuporządkowaną zielenią wysoką i niską. 
 

• Działka Nr 38 
Tereny zielone. Działka porośnięta zielenią niską i wysoką. Dostęp                
z ul. Parkowej. 

 
• Działka Nr 83 

Tereny zielone. 
Działka porośnięta zielenią niską i wysoką. 
Działka silnie zadrzewiona. 
Na działce zlokalizowane ścieżki szutrowe, ścieżki gruntowe , mała 
architektura oraz scena z terenem utwardzonym betonem. 
Na terenie zlokalizowane słupy oświetleniowe oraz szafa energetycz-
na. 
Dostęp z ul. Parkowej. 

 
• Działka Nr 89 

Działka drogowa. Droga gruntowa. 
 

 
 
1.2. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu i zakresu 

robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust.2 p.1 Rozporz ądzenia) 
 
1.2.1. Trasy rowerowe typu ENDURO 
 Długość tras: 1200 mb 
  
1.2.2. Rowerowy plac zabaw typu PUMPTRACK 
 Rowerowy plac zabaw : 1szt 
 Długość trasy rowerowego placu zabaw: 96 mb 
 
1.2.3. Modernizacja (przebudowa) istniej ących ścieżek z dostosowaniem do 

funkcji ścieżek rowerowych:              780 mb 
                                                                                           

 
1.2.4. Budowa nowych ścieżek rowerowych:   400 mb 
 
 
1.2.5. Wykonanie odwodnienia ścieżek rowerowych w formie wodospustów: 
                                                                                 49 szt. 
 
1.2.6. Budowa miejsca (placu) pokazów rowerowych:    275 m2 

 
1.2.7. Budowa ci ągu pieszojezdnego:    90 mb 
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1.2.8.Sieci i przył ącza 

. 
• Odbiór wód deszczowych 

 
Wody deszczowe z ciągu pieszojezdnego: odprowadzane do rowu 
przy  ul. Stefana Żeromskiego. 
Sieć kanalizacji deszczowej : 90 mb 

 . 
1.2.9..    Urządzenie terenów 
 
 Całość terenów, w obrębie których prowadzone będą roboty ziemne, zago-

spodarować jako tereny biologicznie czynne. 
 
1.2.10. Inne prace niezb ędne do wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówie-
nia i oddania obiektu do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu 
pod budowę  
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1.2.12. .Zestawienie zapotrzebowania na media  Tabe la Nr 1  
 
 
 
 
 
 
 

Lp.  MEDIA ŁĄCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MIEJSCE DOPROWADZENIA 
 

1. 2. 3. 4. 
1. WODY DESZCZOWE  500 m2 

 
Odwodnienie ciągu pieszojezdnego 
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1.3. Aktualne warunkowania wykonania przedmiotu zam ówienia  (zgodnie z 

§ 18 ust.2 Rozporz ądzenia 
 
1.3.1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawart e są wymagania, któ-

re powinna spełnia ć dokumentacja budowlana oraz realizowane za-
mierzenie inwestycyjne: 

 
1. Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budow-
nictwie,  z późniejszymi zmianami, 

 
3. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, z póź-
niejszymi zmianami, 

 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych ze znakiem bu-
dowlanym, z późniejszymi zmianami, 

 
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych, z późniejszymi zmianami, 

 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki   i ich usy-
tuowanie,  z późniejszymi zmianami, 

 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze-
nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia,  z późniejszymi zmianami, 

 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa     i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia,  z późniejszymi zmianami, 

 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w spra-

wie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiada-
nym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji i 
pozwoleniu na budowę, z późniejszymi zmianami, 
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi 
zmianami, 

 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków  o pozwolenie 
na budowę oraz decyzji   o pozwoleniu na budowę, z późniejszymi zmia-
nami, 

 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami, 

 
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z później-
szymi zmianami, 

 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego, z późniejszymi zmianami, 
 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych,  z późniejszymi zmianami, 

 
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  21 

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, z późniejszymi zmianami, 

 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa     i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia, z późniejszymi zmianami, 

 
19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z później-
szymi zmianami, 

 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
z późniejszymi zmianami, 

 
21. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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1.3.2 Wymagania Zamawiaj ącego dotycz ące akceptacji propozycji rozwi ą-
zań projektowych, które zostan ą zawarte        w koncepcji, projekcie 
budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji  

 
Wykonawca w ramach umowy winien wykonać wszelkie prace projektowe         

i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenie 
na budowę oraz niezbędne do prawidłowej oceny rozwiązań projektowych 
przez Zamawiającego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 
m.in.: 

 
- koncepcję programowo-przestrzenną spełniającą warunki programu funk-

cjonalno-użytkowego oraz warunki zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego,  

- projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszącymi,  
- projekty wykonawcze. 
 
Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji, tj.: 
 
- koncepcji, 
- projektu budowlanego, 
- projektu wykonawczego (rysunków kierowanych do realizacji) 
 
uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie przedstawionych rozwiązań. 

Akceptacja Zamawiającego upoważni Wykonawcę do przystąpienia do 
opracowywania projektu budowlanego (zatwierdzenie koncepcji), skierowa-
nia projektu do zatwierdzenia przez organ administracji (projekt budowlany) 
lub skierowanie rysunków do realizacji (projekty wykonawcze). 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

- koncepcję programowo-przestrzenną  - 5 egz. 
- projekt budowlany                                - 5 egz. 

(zatwierdzony do realizacji decyzją o pozwoleniu na budowę) 
- w tym 2 egz. zatwierdzone decyzją administracyjną 

- projekty wykonawcze                        - 5 egz. 
- inne opracowania                              - 5 egz. 

 
 
1.3.3. Inne uwarunkowania 
 

1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynika-
ją: 

 
- z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego,  
- z zapewnienia odbioru wód deszczowych wydanych przez Gminę 

Mieroszów, 
- mapy sytuacyjno-wysokościowej, 
- wypisów z ewidencji gruntów, 
- istniejącego uzbrojenia terenu, 

         - istniejącego układu dróg dojazdowych, 
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- istniejącego zagospodarowania terenu. 
 
  

2. Uwarunkowania pozostałe: 
 

• Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyj-
no-wysokościowe do celów projektowych oraz badania geologicz-
ne podłoża gruntowego w zakresie wymaganym przez ustawę 
Prawo budowlane oraz niezbędnym do opracowania projektu bu-
dowlanego   i wykonawczego. 

• Wykonawca w ramach zamówienia uzyska decyzje administracyj-
ne zezwalające na wycięcie drzew i krzewów w zakresie wynikają-
cym z opracowanej dokumentacji oraz uwarunkowań wynikających 
z niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

•     Opłaty wynikające z decyzji administracyjnych zezwalających na 
wycięcie drzew i krzewów zostaną wniesione przez Wykonawcę  
(stanowią koszt Wykonawcy) 

•     Opłaty za składowanie nadmiaru gruntu oraz materiałów z rozbiór-
ki i innych odpadowych zostaną wniesione przez Wykonawcę  
(stanowią koszt Wykonawcy) 

•      Wykonawca winien uporządkować teren budowy po wykonaniu 
robót a całość gruzu oraz nadmiar ziemi wywieść na składowisko 
odpadów i wnieść stosowne, wymagane opłaty, (opłaty stanowią 
koszt Wykonawcy) 

•     Wykonawca po dopuszczeniu obiektu do użytkowania, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane, winien założyć książki obiektów budow-
lanych wraz z dokonaniem wpisów wynikających z przepisów pra-
wa, 

•     Wykonawca winien dokonać przeszkolenia pracowników wskaza-
nych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych 
urządzeń, 

 
• Wykonawca winien dokonać rozruchu wszystkich urządzeń wyko-

nanych w ramach zamówienia. 
 

 
3. Uwarunkowania ochrony środowiska 
 
 Obszar działań inwestycyjnych położony jest na terenie obszaru NA-

TURA 2000. 
 

4.  Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z przepi-
sami prawa, w szczególności zgodnie z: 

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane                                 
z późniejszymi zmianami, 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2003 r.                
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane-
go, 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
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jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
 
 
1.3.4. Uwarunkowania terminowe: 

 
- termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnej 

dopuszczającej obiekt do użytkowania zgodnie z  ustawą Prawo bu-
dowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia. 

- terminy pośrednie, t.j. terminy wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych, uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na bu-
dowę, rozpoczęcia robót, określone zostaną w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
1.4. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe (zgodnie z § 18 ust.2 p.3 

Rozporz ądzenia) 
 

1.4.1. Informacje ogólne 
 
W ramach przedmiotu zamówienia nale ży: 
 
- wykonać dokumentację w zakresie wynikającym z programu funkcjo-

nalno-użytkowego oraz uzyskać decyzje administracyjne niezbędne do 
rozpoczęcia robót budowlanych,  w tym decyzję  o pozwoleniu na bu-
dowę, 

- wykonać roboty budowlane i technologiczne, 
- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do 

dopuszczenia obiektu do użytkowania (w tym decyzję o dopuszczeniu 
obiektu do użytkowania – w przypadku gdy jest wymagana), 

- założyć książki obiektów budowlanych, 
- przeszkolić pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi urządzeń. 
 

 
W ramach przedsi ęwzięcia budowlanego nale ży wykona ć: 
 
1) Tereny rowerowe typu ENDURO 
 

A. Opis ogólny. 
Rowerowe trasy ENDURO w przypadku Gminy Mieroszów stanowić 
będą skondensowaną bazę treningową, która w połączeniu z istnieją-
cym szeregiem szlaków rowerowych stworzy doskonałe warunki do 
rozwoju nurtu EMTB. Stworzenie skondensowanej bazy treningowej 
jest odpowiedziom na organizowane w tym regionie zawody z cyklu 
ENDURO TROPHY czy JOYRIDE EMTB, które odkryły i wykorzystują 
doskonałe ukształtowanie terenu znajdującego się m.in. na zachodnim 
stoku Góry Parkowej. 
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B. Charakterystyka. 
Główne trasy ENDURO planuje się wytyczyć z istniejących szla-
ków/ścieżek znajdujących się na zachodnim stoku Góry Parkowej w 
Mieroszowie zaznaczone na „Załączniku Graficznym do PFU” kolorem 
niebieskim.. Dla urozmaicenia, planuje się podział wytyczonych tras na 
stopnie trudności.  
Utworzenie rowerowych tras ENDURO nie koliduje z istniejącym drze-
wostanem, nie planuje się wycinki lub przesadzenia drzew. Jedyne pra-
ce mogą polegać na przycięciu ograniczających widoczność gałęzi. 
Przeszkody na trasach: 
Przeszkody na trasach, drewniane w formie skoczni, kładek lub ziemne 
w postaci „hopek”. Wszystkie zróżnicowane pod względem wielkości       
i trudności.  
Minimalna ilość przeszkód: 17 szt., w tym: 
- 7 kładek o długości min. 7 m, 
- 8 skoczni, 
- 2 sekcje „rockgarden”. 
 

2) Rowerowy plac zabaw typu PUMPTRACK 
 

A. Opis ogólny. 
Rowerowy plac zabaw Pumptrack stwarza możliwości obycia z rowe-
rem, rozwija koordynację ruchową oraz zmysł równowagi przy maksy-
malnym poziomie bezpieczeństwa. Prosty i przyjemny sposób na ak-
tywność sportową. Pumptrack jest torem rowerowym występującym 
samodzielnie lub jako dopełnienie i urozmaicenie innych kompleksów 
sportowych. Składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych 
„hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i 
utrzymanie prędkości bez pedałowania.  
 
B. Charakterystyka. 
Przeszkody toru wraz z zakrętami profilowanymi tworzą zamkniętą pętlę 
po której można jeździć w obu kierunkach. Rowerowy plac zabaw 
Pumptrack jest torem w całości wykonanym z modułowych elementów 
drewnianych. 
Zakres oraz „przeszkody” jak dla modeli MASTER PACKAGE EX.            
MP-E2-A 
 

3) Modernizacja (przebudowa) istniej ących ścieżek z dostosowaniem 
do funkcji ścieżek rowerowych, w tym:  

 
- modernizacja istniejących ścieżek w zakresie: 

a) wymiana obrzeży betonowych, 
b) wyprofilowanie trasy (usunięcie uskoków), 
c) uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej. 
Ścieżki o długości 420 mb. – szerokość ścieżek istniejąca średnio             
ca. 3 m.  Szerokość pozostaje bez zmian. 
Istniejące ścieżki z uszkodzonymi obrzeżami oraz wypłukaną na-
wierzchnią tłuczniową. 
Przebieg wg załącznika graficznego. 
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- modernizacja (przebudowa) ścieżek w zakresie: 

a) uzupełnienia nawierzchni tłuczniowej, 
b) wyprofilowania trasy (usunięcie uskoków). 
Ścieżki o długości 360 mb. Szerokość ścieżek 2,0 m. 
Przebieg wg załącznika graficznego. 
 

4) Budowa nowych ścieżek rowerowych, w tym: 
 
- budowa ścieżek w zakresie: 

a) wykonanie robót ziemnych (wyprofilowanie), 
b) wykonanie nawierzchni tłuczniowej. 
Ścieżki o długości: 300 mb. 
Szerokośc ścieżek: 2,0 m 
 

- budowa ścieżek w zakresie: 
a) wykonanie robót ziemnych (wyprofilowanie) 
b) wykonanie obrzeży betonowych, 
c) wykonanie nawierzchni tłuczniowej. 
Ścieżki o długości 100 mb 
Szerokość ścieżek: 3,0 m. 
Przebieg wg załącznika graficznego. 
 

5) Wykonanie odwodnienia ścieżek rowerowych 
 
 Odwodnienie w postaci wodospustów drewnianych łączonych elemen-

tami stalowymi. Odprowadzenie wody w teren poprzez studnie chłonne 
tłuczniowe lub kamienne, zapobiegające wymywaniu gruntu. 

 Lokalizacja wg warunków terenowych. 
 
6) Miejsce – plac pokazów rowerowych 
 
 Lokalizacja wg załącznika graficznego. 
 W miejscu istniejącego placu betonowego należy wykonać plac z kostki 

betonowej z krawężnikami lub obrzeżami betonowymi. 
 Przeznaczenie: pokazy rowerowe. 
 
7) Ciąg pieszojezdny 
 
 Lokalizacja wg załącznika graficznego na działce Nr 89. 
 Ciąg pieszojezdny skomunikuje ścieżki rowerowe położone na Górze 

Parkowej z ulicą Stefana Żeromskiego. Jest to obszar zabudowy 
mieszkaniowej dlatego przewiduje się, że ciąg pieszojezdny pełnić bę-
dzie rolę: 
- ścieżki rowerowej, 
- obsługi dojazdów do posesji położonych przy działce Nr 89, 
- obsługi dojścia do posesji położonych przy działce Nr 89. 
Nawierzchnia ciągu z kostki betonowej z krawężnikami betonowymi. 
Powierzchnia ciągu odwodniona: wymagane wykonanie sieci kanalizacji 
deszczowej z wpustami ulicznymi aż do ul. Stefana Żeromskiego. 
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Odprowadzenie wód opadowych , po podczyszczeniu, do rowu. 
Ciąg pieszojezdny skomunikowany z ul. Stefana Żeromskiego. 
Długośc ciągu 90 mb 
Minimalna szerokość: 4,5 ÷ 5 m. 
Ciąg skomunikowany z istniejącymi posesjami poprzez wjazdy dopro-
wadzone do granicy działki. 
Pozostały obszar zagospodarowany w formie zieleni. 

 
9) Urządzenie terenów 
 
 Całość terenów w obrębie których prowadzone będą roboty ziemne za-

gospodarować należy jako tereny biologicznie czynne. 
 

 
1.4.2. Informacje o terenie 
 Zestawienie działek wraz z właścicielami / władającymi: 
 
 
 Działka Nr 89     Obręb Mieroszów 1  - Gmina Mieroszów 
 Działka Nr 83     Obręb Mieroszów 1  - Gmina Mieroszów 
 Działka Nr 38     Obręb Mieroszów 1  - Gmina Mieroszów 
 . 
  
 
 
 
1.5. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe (zgodnie  z § 18 ust.2 

p.4 Rozporz ądzenia) 
 
1.5.1. Szczegółowe wielko ści tras rowerowych typu ENDURO 
 
 Długość ścieżek:  1200mb 
 Ilość przeszkód terenowych (minimalna): 

1) kładki: 7 szt. 
2) skocznie: 8 szt. 
3) sekcje z „ruckgarden”: 2 szt. 

 
 
1.5.2. Rowerowy plac zabaw typu PUMPTRACK 
 
 Rowerowy plac zabaw : 1szt 
 

Minimalna długość trasy rowerowego placu zabaw:  96 mb 
(długość linowa w rzucie poziomym). 

 
 
1.5.3. Modernizacja (przebudowa) istniej ących ścieżek rowerowych:  780 mb 
 
 
1.5.4. Budowa nowych ścieżek rowerowych:   400 mb 
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1.5.5. Wykonanie odwodnienia ścieżek rowerowych w formie wodospustów:    

49 szt.  
 
1.5.6. Budowa miejsca (placu) pokazów rowerowych 
 Powierzchnia placu:  275 m2 
 
1.5.7. Budowa ci ągu pieszojezdnego 
 Długość ciągu:  90 mb 
 
 
1.6. Możliwe odst ępstwa od przyj ętych parametrów wg programu 
 

- długość tras rowerowych typu ENDURO (wg p.1.5.1.) 
a) przekroczenie długości:  bez ograniczeń 
b) zmniejszenie długości:  10% 
 

- ilość przeszkód terenowych (wg p.1.5.1) 
a) przekroczenie:  bez ograniczeń 
b) zmniejszenie:  0% 
 

- długość rowerowego toru placu zabaw typu PUMPTRACK (wg p.1.5.2) 
a) przekroczenie:  bez ograniczeń 
b) zmniejszenie:  0% 
 

- długość modernizowanych ścieżek (wg p.1.5.3.) 
a) przekroczenie:  bez ograniczeń 
b) zmniejszenie:  10% 
 

- długości nowych ścieżek rowerowych (wg p. 1.5.4.) 
a) przekroczenie:  bez ograniczeń 
b) zmniejszenie:  10% 
 

- odwodnienie ścieżek rowerowych (wg p. 1.5.5) 
a) przekroczenie:  bez ograniczeń 
b) zmniejszenie:  0% 
 

- budowa miejsca (placu) pokazów rowerowych (wg p. 1.5.6) 
a) przekroczenie:  bez ograniczeń 
b) zmniejszenie:  3% 

 
- budowa ciągu pieszojezdnego (wg p.1.5.7.) 

a) przekroczenie:  bez ograniczeń 
b) zmniejszenie:  3% 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA (zgodnie z § 18 ust.1 p.2 Rozporządzenia) 
 
2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH  (zgodnie z § 18 ust.4 p.1 Rozporządzenia) 
 
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy  
 

- Ogrodzenie placu budowy 
 Teren placu budowy winien zostać ogrodzony ogrodzeniem uniemożli-

wiającym dostęp osób postronnych. 
  
- Zaplecze placu budowy 
 Oferent wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.   

 
Do zaplecza budowy doprowadzone zostaną niezbędne media. 
Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarno-higieniczne i so-
cjalne, które powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 
 

2.1.2. Rozwi ązania trasy rowerowej typu ENDURO 
 

  1. Bezpiecze ństwo. 
Z powodu braku odpowiednich normatywów dot. projektowania i budowy 
tego typu obiektów zaleca się w celu prawidłowego wykonania zadania 
inwestycyjnego zlecenie jego realizacji firmie mającej doświadczenie w re-
alizacjach profesjonalnych torów rowerowych. Firma oprócz odpowiednich 
referencji powinna także posiadać certyfikat Stowarzyszenia ekspertów ds. 
obiektów do sportów ekstremalnych. Certyfikat daje pewność, iż powstały 
obiekt jest prawidłowo wykonany a co za tym idzie także bezpieczny. 
Na terenie obiektu obowiązkowo musi być osadzona tablica regulaminowa 
ściśle określająca, kto może korzystać z tras/toru i na jakiej zasadzie. Do-
datkowo niebezpieczne odcinki na trasach należy odpowiednio oznako-
wać. 
 
2. Materiały. 
W koncepcji zagospodarowania terenu i jego użytkowania przewiduje się 
uzyskanie wielopoziomowej płaszczyzny z wykorzystaniem istniejących 
drzew i krzewów, wysoczyzn, uskoków i zagłębień dodających uroku i na-
turalnego wyglądu. 
Wszystkie przeszkody wykonane z drewna i bali powinny być zaimpre-
gnowane ciśnieniowo,  uniemożliwiając chłonięcie wody przez drewno. 
Elementy drewniane osadzone nie bezpośrednio w gruncie lecz poprzez 
kotwy metalowe. Nie dopuszcza się styków elementów drewnianych                 
z gruntem. Drewno o parametrach co najmniej drewna sosnowego. 
Nawierzchnia: 
Nawierzchnie stanowić będą istniejące podłoże materiału mineralnego 
ostrokrawędzistego frakcji 0 – 16 mm wraz z gliną/gliną piaszczystą. 
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Wymaga się także utworzenie kamiennych odcinków specjalnych tzw. 
„rockgarden”.  
Wszystkie drzewa znajdujące się blisko tras i stanowiące zagrożenie 
zdrowia użytkowników muszą być osłonięte materacami z powłoką wodo-
odporną. 

 
Elementy konstrukcyjne z drewna należy zabezpieczyć ciśnieniowo do 
klasy minimum III zgodnie z normą EN 355-2 oraz EN 351-1. Inne elemen-
ty do klasy o jedną niższej od drewna konstrukcyjnego. 

 Do robót należy stosować drewno klasy minimum k 27; klasy minimum III. 
 Każda trasa musi być oznaczona z opisem oraz skalą trudności a także z 

tablicą z regulaminem korzystania z tras. Tablice ze sklejki wodoodpornej. 
Słupki metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub drewniane impregno-
wane ciśnieniowo. Regulaminy i opisy w formie niezmywalnej wodoodpor-
nej. 

 
2.1.3. Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK 
 
 Jako wzorzec należy traktować plac MASTER PACKAGE EX. MP-E2-A 

lub równoważny. 
 

A. Charakterystyka 
Przeszkody toru wraz z zakrętami profilowanymi tworzą zamkniętą pętlę 
po której można jeździć w obu kierunkach. Rowerowy plac zabaw Pump-
track jest torem w całości wykonanym z modułowych elementów drewnia-
nych. 
 
B. Materiały 
-  Elementy oparte o konstrukcję z sklejki wodoodpornej gr. minimum 

18mm oraz drewna impregnowanego ciśnieniowo do klasy minimum 
III zgodnie z normą EN 355-2 oraz EN 351-1. 

-  Boczne panele modułów zakrętów wykonane ze  sklejki wodoodpornej 
winny być ze sobą połączone przy pomocy śrub cynkowo – niklowych 
wtopionych w powierzchnię lub zabezpieczonych, celem eliminacji 
możliwości uszkodzenia użytkowników. 

-  Element jezdny wykonany z sklejki laminowanej, wodoodpornej, anty-
poślizgowej gr.minimum  9mm.  

-  Urządzenia muszą być odizolowane od podłoża za pomocą podsta-
wek. 

 
C. Bezpiecze ństwo. 
- Rowerowy plac zabaw – Pumptrack musi posiadać Certyfikat TUV. 
- Rowerowy plac zabaw – Pumptrack musi spełniać normy Unii Europej-
skiej „EN” dla placów zabaw: EN– 1170 – 1:2009 i EN – 1176 – 7:2009 
Dodatkowo zaleca się umieszczenie w widocznych miejscach regulami-
nów użytkowania rowerowego placu zabaw / wymóg obowiązkowy/. 

 
Plac musi być oznaczony z opisem oraz skalą trudności a także z tablicą z 
regulaminem korzystania z tras. Tablica ze sklejki wodoodpornej. Słupki 
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metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub drewniane impregnowane ci-
śnieniowo. Regulaminy i opisy w formie niezmywalnej wodoodpornej. 
 
 
 
 

2.1.4. Modernizacja (przebudowa) istniej ących ścieżek z dostosowaniem do 
funkcji ścieżek rowerowych 

 
 Ścieżki o nawierzchni tłuczniowej z tłucznia 0 – 35 mm. Minimalna gru-

bość warstwy tłuczniowej 10 cm. Spadki, parametry, zagęszczenia                 
wg. p.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Podłoże doprowadzone do parametru G1. 
 Wymianie podlegają wszystkie obrzeża betonowe. 
 Obrzeża ułożone na ławie betonowej. 
 Górna rzędna obrzeży pokrywać się winna z rzędną nawierzchni (obrzeże 

zatopione). 
 Wymagania dla obrzeży określone zostały w p.2.2. Warunki wykonania                

i odbioru robót budowlanych. 
 Przed wykonaniem nawierzchni należy dokonać napraw i wyprofilowania 

podłoża. 
 Teren poza ścieżką na którym prowadzone były roboty lub składowane 

materiały, uporządkować, zahumusować i wykonać jako tereny zielone. 
Wymagania określono w p. 2.2. Warunki wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych. 

 Ziemię z wykopów oraz zdemontowane obrzeża i podbudowy z rozbiórki 
zutylizować. 

 
2.1.5. Budowa nowych ścieżek rowerowych 
 
 Istniejącą warstwę humusu ściągnąć i rozplantować na tereny zielone, na 

których prowadzone były roboty. 
 Wykonać korytowanie wg p.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot bu-

dowlanych. 
 Nadmiar ziemi zutylizować. 
 Pozostałe wymagania jak w p.2.1.4. 
 
2.1.6. Wykonanie odwodnienia ścieżek rowerowych w formie wodospustów 
 
 Wodospusty wykonać jako konstrukcje drewniane łączone na klamry. 
 
 Konstrukcja 

- z półokrąglaków średnicy 15-17 cm, łączone na klamry stalowe o śred-
nicy 15 mm. 

 
Lokalizacja 
Lokalizacja względna korony: kąt λ pomiędzy osią wodospustu i osią 
ścieżki zależy od możliwości uzyskania spadku wodospustu. Spadek wi-
nien wynosić 5 – 10%, kąt λ 0 – 300. 
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Usadzenie wodospustu 
Wodospust nie może wystawać ponad górną koronę ścieżki.  
Wodopspust osadzać na podbudowie z tłucznia gr. 10 cm oraz wypełnić 
pachwiny takim samym tłuczniem. 
Wlot i wylot do wodospustu poza obszarem ścieżki nie powinny być zasy-
pane gruntem. 
Wylot na terenie zielonym zakończyć studnią chłonną wypełniona materia-
łem kamiennym zapobiegającym wymywaniu gruntu. 
Wodospusty z drewna modrzewiowego lub równoważnego pod względem 
trwałości. 
 

2.1.7. Budowa placu pokazów rowerowych 
 
 Korytowanie i parametry podłoża jak dla ścieżek rowerowych w p.2.1.4               

i 2.1.5. 
 Podbudowa jak dla dróg o kategorii ruchu KR1. 
 Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm. 
 Przyjąć 2 kolory kostki.  Wzór do uzgodnienia z Inwestorem. 
 Obramowanie placu z obrzeży betonowych lub krawężników na ławie be-

tonowej. 
 Plac połączyć – skomunikować z ciągami ścieżek rowerowych. 
 Istniejącą nawierzchnię rozebrać. Materiał z rozbiórki zutylizować. 
 Tereny przyległe urządzić jako tereny zielone. 
 
2.1.8. Budowa ci ągu pieszojezdnego 
 
 Materiały i parametry jak dla placu pokazów rowerowych wg p. 2.1.7. 
 Wjazdy na posesje do granic działki. 
 Odwodnienie ciągu poprzez wpusty drogowe. Kanalizacja deszczowa wg 

ustaleń z właścicielem sieci deszczowej. 
 Tereny pomiędzy krawężnikiem a granicą działki wykonać jako tereny zie-

lone. Podlega humusowaniu i obsianiu trawą. 
 
 

 
 

 
2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
2.2.1. Roboty ogólnobudowlane 
 
2.2.1.1. Roboty przygotowawcze 

 
2.2.1.1.1. Wyznaczenie obiektów in żynierskich 

 
1) Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające póź-

niejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wy-
konywania robót ziemnych. 
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2) Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu powinny co naj-
mniej obejmować: 
- wytyczenie obrysu do wykonania robót ziemnych, 
- wyznaczenie osi obiektów. 
 

3) Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
- punkty załamania obrysu budowli na poziomie parteru, 
- wymiary między punktami załamania obrysu budowli, 
- wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów 

głównych terenowej siatki geodezyjnej, 
- rozmieszczenie reperów roboczych. 
 

4) Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, za-
wierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, po-
winna znajdować się u kierownika budowy oraz  u inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych 
jest kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być 
również przekazana kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie 
przydzielonego mu budynku lub obiektu. 
 

 
• Oczyszczenie terenu 

 
Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót ziemnych nale ży wyko-
nać następujące prace przygotowawcze: 
 
- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znaj-

dujących się w obrębie placu budowy, 
 
- wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien. 
 
 

2.2.1.1.2.Zdjęcie darniny i ziemi ro ślinnej 
 

1) Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 

 
2) Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do 

późniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wy-
konaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać pod-
czas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarnia-
nia warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roślinną należy prze-
chowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed za-
nieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdża-
niem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne zebranej 
ziemi roślinnej. 

 
 
2.2.1.1.3. Usuwanie kamieni i gruzu 
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1) Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno 

być dokonane, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo 
robót. 

 
2) Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko 

gruzu lub innych odpadów, to powinno być ono usunięte z miejsca wy-
konywania robót ziemnych. 

 
2.2.1.1.4. Odwodnienie terenu budowy 

  
1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane 

wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, prze-
kopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i grunto-
wymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 

 
2) Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolej-

ności, aby w każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ po-
wierzchniowy wód opadowych. 

 
3) Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do 

nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym 
terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana 
ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 

 
 

• Usuni ęcie gruntów o małej no śności 
 

1) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt               
o nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie oraz w razie natra-
fienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powin-
ny być przerwane. 
Grunt należy wzmocnić lub wymienić. 

 
2) Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniają-

cych lub wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w po-
ziomie posadowienia budynku lub budowli zostanie nawodniony i stał 
się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robót 
ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędną głębokość i za-
stąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

 
3) W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podłożu, na którym 

ma być posadowiony obiekt budowlany występują grunty wysadzino-
we, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwą zabezpie-
czającą przed przemarzaniem – powinny być one usunięte, co naj-
mniej na głębokość przemarzania gruntu.  
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2.2.1.2.  ROBOTY ZIEMNE 

 
2.2.1.2.1. Zasady wykonywania wykopów (robót ziemny ch) 

 
a) Wymagania podstawowe 
 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wy-
kopów, ukopów lub rozkopów, należy sprawdzić poziom wody grunto-
wej  w miejscu wykonywania robót i uwzględnić ciśnienie spływowe, 
które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie 
równowagi skarp wykopu. 

 
2) Przy wykonywaniu wykopów i nasypów, należy uwzględniać działanie 

wody kapilarnej, która może powodować zmianę niektórych właściwo-
ści technicznych gruntów, np. jego spójności i porowatości, lub po-
wstanie wysadzin gruntowych powodujących uszkodzenie wykona-
nych fundamentów lub budowli ziemnych. 

 
b) Stateczno ść skarp i zboczy 
 

1) Zbocza nasypów, przekopów i wykopów wykonywanych  w gruntach 
sypkich lub gruntach spoistych powinny zachowywać pełną równowa-
gę w każdej porze roku. Warunki stateczności zboczy powinny być ob-
liczone i podane  w projekcie danej budowli. 

 
2) Skarpom nasypów i wykopów narażonych na obciążenia dynamiczne 

lub statyczne, jeżeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych 
skarp, należy nadawać łagodniejsze pochylenie boków. 

 
 

c) Wykonywanie wykopów tymczasowych 
 

1) Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wyko-
nywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 
dokładności robót. 

 
2) Wykopu fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim 

okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 

 
3) Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli 

lub wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu 
zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z 
uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich na-
chylenia. 
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4) W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego 
nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości 
dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ścia-
ny wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem bu-
dynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 
m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie 
mniej  niż 0,80 m. 

 
5) Szerokość dna wykopów rozpartych, powinna uwzględniać grubość 

konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem  i 
gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: 
- w przypadku układania rurociągów i drenaży – po 30 cm z każdej 

strony, 
- w przypadku fundamentów – po 50 cm z każdej strony.  
 

 
d) Nienaruszalno ść struktury w wykopie 
 

1) Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmecha-
nizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę 
gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy 
pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi  – 15 
cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm. Nie wybraną w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usu-
nąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym 
lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża pod fundament. 

 
2) Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu 

należy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu sprawdzić no-
śność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez 
wykonany obiekt lub budowlę. 

 
e) Zasypywanie wykopów 
 

1) Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po za-
kończeniu w nich przewidzianych robót. 

 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania,  dno wykopu powinno być oczysz-

czone z odpadków materiałów budowlanych,    a w przypadku gdy jest 
to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 

 
3) Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z 

tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. zie-
mia roślinna, odpadki budowlanych materiałów, itp.), jeśli w dokumen-
tacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych 
zasypywania wykopu. 
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4) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu 

zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopu, to układanie  i za-
gęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
- nie więcej niż 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych  i wało-

waniu, 
- od 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (ża-

bami) lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy dobierać do 
ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona 
większa niż średnica płyty), 

- około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 

5) Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy 
odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m 
nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęsz-
czona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadze-
nie wody. 

 
6) Jeżeli  w zasypanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości      

ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcz-
nie, z tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 
większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wyko-
pu, jeśli ściany są umocnione, powinny być dokonywane ręcznie, a 
przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 

 
7) Nasypywanie warstwy gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiek-

tów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało 
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, je-
żeli taka została wykonana. 

 
 

f) Dokładno ść wykonania wykopów 
 

1) Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projek-
cie. Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektowych nie powinny być 
większe niż: 
0,02%   - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm, 
+ - 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
+ - 15 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej 
niż 1,5 m, 
+ - 5 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
+ - 10% - w nachyleniu skarp. 
 

2) Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania     
w wykopach rurociągów nie powinny być większe niż: 
+ 3,0 cm   - w gruntach spoistych, 
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- 5,0 cm   - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
 

3) Szerokość wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez roz-
parcie ścian wykopu, nie powinna być większa niż + - 5 cm, ze wzglę-
du na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich sa-
mych szerokościach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości 
nie większej niż 5 cm, 

 
4) Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez 

wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, elementy ścianek 
szczelnych przylegały do gruntu całą swoją powierzchnią. 

 
g) Zejścia i wyj ścia w wykopach 
 
 W wykopach głębszych niż 1,0 m. od poziomu terenu powinny być wyko-

nane w odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) 
dla pracowników. 

 
 
2.2.1.2.2. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT ZIEMNYCH (ODBIÓR  KOŃCOWY)  

 
a) Dokumentacja niezb ędna dla dokonania odbioru ko ńcowego 
 

1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na 
podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z podanymi wymaganiami  
i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrol-

nymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych wraz        

z protokołami sprawdzeń, 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekro-

jami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru 

danego rodzaju robót ziemnych. 
 

2) W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań 
wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 

 
3) Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca 

pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wy-
konane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary  i nachy-
lenia skarp lub spadki. 

 
b) Ocena wyników bada ń 
 

1) Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wyko-
nywania robót i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane 
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roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych wa-
runków. 

 
2) W przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały 

wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan 
robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie-
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 

 
3) Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków 

technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji 
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporzą-
dzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 
 

 
2.2.1.2.3.  KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 
a) Badanie gruntów 
 

1) Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe 
laboratorium gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania nie-
zbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być 
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej 
(badanie Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 
W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie 
jest możliwe, należy zapewnić stałą współpracę z laboratorium wyko-
nującym techniczne badania gruntów. 
 

2) Przed przystąpieniem do robót ziemnych, Wykonawca robót powinien 
wykonać terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości 
warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczy-
wistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania ro-
bót. 

 
3) Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wyko-

nywane niezależnie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej. 
 
4) W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić 

badania szczegółowe przez jednostkę do tego uprawnioną. 
 
5) Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporzą-

dzić protokół i porównać uzyskane wyniki  z projektem. Protokół powi-
nien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbio-
rze gotowego obiektu. 
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6) Pobranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z nor-

mami. 
 

b) Sprawdzanie wykonania robót 
 

1) Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności 
podanych wymagań z wynikami badań w terenie. 
Sprawdzenia należy dokonać wg następujących zasad: 
- wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowych należy 
sprawdzać w miejscach załamań pionowych niwelety i krzywiznach    
w poziomie oraz co 200 m na prostej, 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizacje budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać 
taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 3 mm na każdym 
obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą 
i szablonem z poziomica co najmniej w 3 miejscach na 100 m w przy-
padku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach                  
i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub in-
nego obiektu inżynierskiego. 

 
2) Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgod-

ności ich wykonania z podanymi wymaganiami. Kontrolą należy objąć 
następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi uro-
dzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej 
nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót 
ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg 
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 

 
3) Sprawdzenie wykonywania wykopów i ukopów polega na skontrolo-

waniu podanych wymagań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie 
ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie 
urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz do-
kładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub 
obiektu inżynierskiego, itp. 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju 
gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu 
równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowania terenu 
wokół ukopu. 
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2.2.1.3. Roboty drogowe 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnie tłu czniowe 
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania       i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa ła-
manego. 
 
 Zakres Robót obj ętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się zgodnie z 
ustaleniami podany mi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą 
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
Określenia podstawowe 

 
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech anicznie 
 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni drogowej. 
 
Stabilizacja mechaniczna 
 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
MATERIAŁY 

 
Rodzaje materiałów 

 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych me-
chanicznie powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia su-
rowca skalnego oraz ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 

 
Wymagania dla materiałów 

 
Uziarnienie kruszywa 

 
Należy zastosować kruszywo łamane o frakcji 0/60 mm. Krzywa uziarnienia kru-
szywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi gra-
nicznymi pół dobrego uziarnienia. 
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Materiał na warstw ę ods ączającą: 
 

Na warstwę odsączającą należy zastosować: 
- piasek wg PN-B-11113. 
 

3.  SPRZĘT 
 

Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozują-
ce wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki 
o wilgotności optymalnej. 

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęsz-
czania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęsz-
czarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
 

TRANSPORT 
 

Transport materiałów 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabez-
pieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem    i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
 
 
WYKONANIE ROBOT 
 
Przygotowanie podło ża 
 
Podłoże pod odbudowę powinno spełniać wymagania jak dla podłoża G1. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy spraw-
dzić wzorem: 
 
                                 D15     < 5      (1) 
                                 d85 

 

w którym: 
D15  - wy miar boku oczka sita, prze które przechodzi 15% ziarn warstwy podbu-

dowy lub warstwy odsączającej w mm 
 
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                    

w milimetrach. 
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Uwaga: 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę od-
cinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości gerowłók-
niny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
 
                             d50        < 1,2          (2) 
                             090 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża,                      

w milimetrach, 
 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji 

gruntu, zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (min.); wartość parame-
tru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy, powinny być wcze-
śniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych  do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej, na-
leży wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszan-
ki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności, nie dopuszczę wytwa-
rzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
Wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki kruszywa 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości 
takiej, aby jej ostateczna grubość  po zagęszczeniu była równa grubości projekto-
wanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewnia-
jący osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli pod-
budowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa po-
winna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wil-
gotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i rów-
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nomiernie wymieszana. W przypadku,  gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12, powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
 
Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązek naprawić wszelkie uszko-
dzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z  nie-
właściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tej badań Inspektorowi 
nadzoru,     w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszyst-
kie właściwości określone w pkt 2.3. niniejszej ST. 
 
Badania w czasie robót 
 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy. 
 
 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń przy budowie podbudowy  z kruszyw stabi-
lizowanych mechanicznie 
 
Lp.  Wyszczególnienie bada ń Częstotliwo ść badań 

Minimalna liczba b a-
dań na dziennej dział-
ce roboczej 

Maksymalna p o-
wierzchnia przypada-
jąca na jedno bada-
nie (m 2) 

1. Uziarnienie mieszanki 1 1000 
2. Wilgotność mieszanki 
3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 1000 m2 

4. Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1, pkt 2.3.2. 

dla każdej partii  kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy obierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęsz-
czeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nad-
zoru. 
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Wilgotno ść mieszanki 
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją + 10%, -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
 Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaga-
nego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według B N-77/8931-12. W przypad-
ku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, 
wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 1000 m2 lub według zaleceń Inspektora 
nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawi-
dłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 od pierwotnego modułu odkształcenia 
E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
                                                       E2    < 2,2 
                                                       E1 
 
Powyższy parametr jest parametrem minimalnym, w przypadku narzucenia bar-
dziej rygorystycznych parametrów w dokumentacji należy przyjąć parametry wg 
dokumentacji. 
 
 

Właściwo ści kruszywa 
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
w specyfikacji. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób lo-
sowy w obecności Inspektora nadzoru. 
 
 
Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbu-
dowy podano w tablicy  
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Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszyw a sta-
bilizowanego mechanicznie 
 
 
Lp.  Wyszczególnienie b adań         

i pomiarów 
Minimalna cz ęstotliwo ść badań      i pomi a-

rów 
1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2. Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m ła-

tą, w każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5. Rzędne wysokościowe co 100 m 
6. Ukształtowanie osi w planie 

*) 
co 50 m w osi i na krawędziach 

7. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 200 m2. 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 500 
m2 

8. Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 500 
mb, 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie, należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
 
Szeroko ść  
 
Szerokość podbudiwy nie może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej 
niż + 10 cm i – 5 cm. 
 
Równo ść  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z nor-
mą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
Spadki poprzeczne  
 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z doku-
mentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5%. 
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Rzędne wysoko ściowe  
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi  podbudowy i rzędnymi projektowy-
mi, nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 
 
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło ża 
 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowa-
nej o więcej niż ± 5 cm. 
 
 
Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 
 
Grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od grubości projektowanej 
(18-20 cm)  o więcej niż ±10%. 
 
 
Nośność podbudowy 
 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02, powinien być zgodny z podanym ta-

blicy  
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06, powinno być zgodne z podanym w tabli-

cy  
 
Cechy podbudowy 
 
Podbudowa 
z kruszywa 
o wska źni-
ku W noś nie 
mniejszym 
niż,  % 

Wymagane cechy podbudowy  
Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS nie mniej-
szy ni ż 

Maksymalne ugi ęcie 
spr ężyste pod kołem, 
mm  

Minim alny moduł o d-
kształcenia mierzony 
płyt ą o średnicy 30 cm, 
MPa 

 40 kN 50 kN od pierwsz e-
go obci ąże-
nia E1 

od dr ugiego 
obci ążenia 
E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

 
Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od okre-
ślonych      w punkcie 6.4., powinny być naprawione przez spulchnienie lub  ze-
rwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powi-
nien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 
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grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórna za-
gęszczenie. 
 
Niewłaściwa grubo ść podbudowy 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie za-
gęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny Kost. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na 
koszt Wykonawcy. 
 
Niewłaściwa no śność podbudowy 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wyko-
na wszystkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecane 
przez Inspektora nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 
 
2.2.1.4. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 

Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 

Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szcze-
gółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu       i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, 
placach i chodnikach. 

Zakres robót obj ętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni    z betonowej kostki bruko-
wej.  

Określenia podstawowe  

Betonowa kostka brukowa  - prefabrykowany element budowlany, przezna-
czony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibro-
prasowania z betonu nie zbrojonego    nie barwionego    lub    barwionego,    
jedno-    lub    dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożli-
wia wzajemne przystawanie elementów. 
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Kraw ężnik  - prosty  lub łukowy  element budowlany  oddzielający jezdnię 
od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecz-
nym i długością nie większą niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowa-
dzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i cią-
gów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina  - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypeł-
niony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna  - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje 
w celu umożliwienia   odkształceń   temperaturowych,    wypełniony    określo-
nymi   materiałami wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowied-
nimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 

 

MATERIAŁY  

Betonowa kostka brukowa  

 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa winna mieć  następujące  cechy  charaktery-
styczne, określone w katalogu producenta: 
1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy  spodniej  konstrukcyjnej  

i warstwy 
fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 

2. klasa: 
 

a) klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

 
3. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorga-

nicznymi), 
 

 
4. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre ślonymi przez producenta  
 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania 
i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 
1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania 
w nawierzchnię. 
 

5. Grubo ść:  grubość 8 cm. 
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom bru kowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wyda-
ną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określo-
nym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badaw-
cze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt  i  wymiary  powinny  być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  produ-
centa,   z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość  ± 5,0 mm, 

 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

- 50 MPa, dla klasy „50", 
 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 
3%roztworze NaCl lub   150  cyklach zamrażania i rozmrażania metodą 
zwykłą,  powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawę-

dzi, odprysków   kruszywa   itp.   nie   powinna   przekraczać   5%   masy   
próbek   nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraża-
nych nie powinno być większe niż 20%, 
 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysoko-
ści, nie powinna przekraczać wartości: 
- 3,5 mm, dla klasy „50", 

 
6) szorstkość,   określona   wskaźnikiem   szorstkości   SRT   (Skid   Resi-

stance   Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem an-
gielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęk-
nięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstu-
ra i kolor powierzchni licowej   powinny  być jednorodne.   Dopuszczalne  
wady  wyglądy  zewnętrznego   i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
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 Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl ądu zewn ętrznego betonowej kostki brukowej 

 

Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
-   tekstura 
 
-   rysy i spękania  
-   kolor według katalo-
gu producenta 
 
-   przebarwienia 
 
 
 
 
-   plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą  
 
-   naloty wapienne 

 
jednorodna w danej 
partii  
niedopuszczalne  
jednolity dla danej par-
tii 
 
dopuszczalne niekon-
trastowe przebarwienia 
na pojedynczej kostce  
 
 
niedopuszczalne  
 
 
dopuszczalne 

 
jednorodna w danej 
partii  
niedopuszczalne  
dopuszczalne różnice 
w odcieniu tego same-
go koloru  
dopuszczalne kontra-
stowe przebarwienia 
tego samego koloru na 
pojedynczej kostce 
 
niedopuszczalne  
 
 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzch-
ni bocznych: -   dopusz-
czalna liczba w 1 kostce 
-   dopuszczalna wiel-
kość (długość i szero-
kość) 

2  

30 mm x 10 mm 

2  

50 mm x20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia kra-
wędzi i naroży przy licowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych -   dopusz-
czalna liczba w 1 kostce 
-   dopuszczalna wiel-
kość (długość i głębo-
kość) 

2  

20 mm x 6mm 

2  

30 mm x10 mm 

 Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być skła-
dowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i 
odwodnione. 

Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

- piasek naturalny  wg PN-B-11113:1996 ,  odpowiadający  wymaganiom 
dla gatunku 2 lub 3, 

- piasek łamany (0,075^2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075^4) 
mm albo miał (0^4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 , 

• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speł-

niającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementupo-
wszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997  i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) , 

• * do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 j.w. 
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        Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania 
po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzo-
nym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
        Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 . 

Kraw ężniki, obrze ża i ścieki  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to 
do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 

a) krawężniki    i    obrzeża   betonowe    wg   BN-80/6775-03/04       lub    z 
betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 
Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg ST „Ścieki". Krawężni-
ki, obrzeża i ścieki mają być ustawiane na ławach betonowych. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwar-
tych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy ukła-
dać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), skła-

dających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urzą-
dzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 
przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wi-
bracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym do-
kumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym 
SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stoso-
wać betoniarki . 

TRANSPORT 

Transport materiałów do wykonania nawierzchni  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowol-
nymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabez-
pieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transpor-
tu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku 
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palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również 
dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plasti-
kowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubo-
ści i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 
Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem 
transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z na-
chyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkład-
kach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate-
riałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysy-
paniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 . 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można trans-

portować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojem-
nikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiada-
jący wymaganiom właściwej OST. 

 
 
WYKONANIE ROBÓT 

Podło że i koryto  

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przema-
rzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami.  

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projek-
tową 

Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projekto-
wą i PFU 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowa-
niem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. 

ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szcze-

lin, 
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6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej 
kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PFU. 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST. 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wy-

tycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In-
żyniera. 

 
Obramowanie nawierzchni  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumenta-
cją projektową i PFU. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do ukła-
dania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie poje-
dynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lo-
kalizacji krawężników lub obrzeży. 

Podsypka  

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją pro-
jektową i PFU. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występo-
waniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową 
przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwil-
żonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ści-
śnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów 
wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie pod-
sypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z ko-
stek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęsz-
czona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wi-
bracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej 
to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być za-
kończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w grani-
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cach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. ma-
tami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodat-
nich temperaturach otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jed-
nakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 
dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzch-

niach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzch-
niach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 
kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układa-
nia mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpo-
wiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okoli-
cach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponie-
waż po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
(np. studzienek,  włazów  itp.)  powinna trwale  wystawać  od  3   mm do  5  
mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni 
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibra-
cyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie 
wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierun-
ku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nie-
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równości powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) na-
leży wymienić na kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Spoiny  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca 
się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 
kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kie-
runek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania j.w.  
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w 

sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez 
rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowi-
cie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpie-
czyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, 
zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię na-
leży starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 
i z różnymi deseniami układania. 

Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wy-
pełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykona-
nie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projekto-
wą lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyj-
nych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wyso-
kimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza 
niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami okre-
ślonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać 
wymaganiom ST „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cemento-
wego"  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miej-
scach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, 
przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie 
itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnio-

nymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 
wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgot-
nym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzch-
nię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

a) w zakresie betonowej kostki brukowej -   aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne 
wyniki 
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez In-
żyniera, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek  

b) w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabry-

kowanych 
(krawężników, obrzeży), 

- ew.  badania właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody  itp.   okre-
ślone  w 
normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynie-

rowi do akceptacji. 
 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzch-
niowych z kostki podaje tablica 2 

 

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta 

 

 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OSTD-04.01.01[11] 

\wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt 5.4 

3 Sprawdzanie obramowania nawierzchni Wg OSTD-08.01.01H-02 [17] 

D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19] 

4 Sprawdzanie podsypki (przymiarem linio-

wym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 

działki roboczej: grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z dokumen-

tacją projektową i specyfikacją 

Wg pkt. 5.6 odchyłki 

od projektowanej 

grubości ± 1cm 

5 Badania wykonania nawierzchnia z kostki 

 

 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

 b) położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100m i we wszystkich punktach charak-

terystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 

2cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone in-

strumentem pomiarowym) 

Co 25m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: +1cm; -

2cm 

 d) równość w profilu podłużnym (wg BN - 

68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 

8mm 
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 e) równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z poziom-

nicą i pomiarze prześwitu klinem ce-

chowanym oraz przymiarem liniowym 

względnie metodą niwelacji)  

Jw. Prześwity między 

łatą a powierzchnią 

do 8mm 

 f) spadki porzeczne (sprawdzone meto-

dą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od doku-

mentacji projekto-

wej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szero-

kości projektowanej 

do ± 5cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia 

spoin i szczelin (oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po wykruszeniu 

dług. 10cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 

dziennej działki  roboczej 

Wg pktu. 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 

ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub de-

cyzji Inżyniera 

 

Badania wykonanych robót  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Badania i pomiary po uko ńczeniu budowy nawierzchni 

 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wy-
glądu, prawidłowości desenia, kolo-
rów kostek, spękań ,  plam, deformacji, 
wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

25 m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 

5b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość  podłużna i  

poprzeczna,  spadk i  poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charak-
terystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
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2.2.1.5. Kraw ężniki betonowe 
 

WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania   i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 
 
Zakres Robót obj ętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych: 
 
 
Określenia podstawowe 

 
Kraw ężniki betonowe 
 
Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielą-
ce, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi normami oraz  z definicjami podanymi ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2.   MATERIAŁY 

 
Stosowane materiały 

 
Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

 
Kraw ężniki betonowe - klasyfikacja 

 
Krawężnik – rodzaj przyjęty wg projektu. 
 

 
Kraw ężniki betonowe – wymagania techniczne 

 
 

Kształt i wymiary 
 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów podano w tablicy 2. 
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Tablica 1.  Wymiary kraw ężników betonowych 
 

Rodzaj kraw ężnika  Wymiary kraw ężników, cm  
b 100 

 
 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw ężników betonowych 
 

Rodzaj wymiaru  Dopuszczalna odchyłka, mm  
l ± 8 

b, h ± 3 
 

 
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i  ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie 
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
 
 

 
Tablica 3.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ężników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodze ń Dopuszczalna wielko ść 

wad i uszkodze ń 
Gatunek 1  

Szczerby i 
uszkodzenia kra-
wędzi i nadproży 

Ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) mm 

niedopuszczalne  

Ograniczających pozostałe po-
wierzchnie: 

 

- liczba max. 2 
- długość max. mm 20 
- głębokość max. mm 6 

 
 

Składowanie 
 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, po-
segregowane wg typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm 
większa niż szerokość krawężnika. 
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Beton i jego składniki 
 
Beton do produkcji kraw ężników 

 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B25 i 
B30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) 
warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 : 3 mm, dla gatunku: 2: 4 

mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
Cement 
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niż-
szej niż „32,5” wg PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 
Kruszywo 

 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i ma-
rek. 

 
Woda 
 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 
Materiały na podsypk ę i do zapraw 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i zapraw powinien odpowiadać wyma-
ganiom PN-B-06712, do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie m mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-
19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpo-
wiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

 
3.  SPRZĘT 

 
Sprzęt  

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
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- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4.  TRANSPORT 
 

Transport kraw ężników 
 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pio-
nowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodze-
niami w czasie transportu, a górna warstwa powinna wystawać poza ściany środ-
ka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
Transport pozostałych materiałów 
 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem  transportu, w warunkach zabez-
pieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Trans-
port powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
bębnów i beczek. 
 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ustawienie kraw ężników betonowych 
 
Zasady ustawiania kraw ężników 
 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne  
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/884502. 
Ustawienie wykonać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 10 cm, po 
zagęszczeniu. 
 
 Wypełnienie spoin 
 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wy-
pełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo -piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bi-
tumiczną masą zalewową. 
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Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
 Badanie kraw ężników 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głę-
bokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub  suw-
miarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy użyciu suwmiarki lub przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wy-
maganiami tablicy 1 i 2.. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wy-
konuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia z do-
kładnością do 1 mm. 
 
Badania pozostałych materiałów 
 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników beto-
nowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach poda-
nych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
 
Badania w czasie robót 
 
Sprawdzenie koryta 
 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno 
wynosić jak zagęszczenie dla koryta Is = 0,00. 
Sprawdzenie raz na 100 mb krawężnika. 
 
Sprawdzenie ustawienia kraw ężników 
 
Przy ustawianiu krawężników należy: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowa-
nej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od nowe-
lety projektowanej, która wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego kra-
wężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w 
dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym 
prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów, Spoiny muszą być 
wypełnione na pełną głębokość. 
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2.2.1.6. Betonowe obrze ża chodnikowe  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia ro-
bót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

2. wykonanie robót 
  
2.2. Wykonanie koryta  
        Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem                     
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
2.3. Podło że lub podsypka (ława) 
        Podłoże pod ustawienie obrzeża winna stanowić warstwa wyrównawcza ce-
mentowo-piaskowa ułożona na ławie betonowej o przekroju min. 0,05 m2.  
 
2.4. Ustawienie  
        Betonowe obrzeża chodnikowe i krawężniki należy ustawiać na wykonanym 
podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego), zgodnym  z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
  

3. kontrola jako ści robót 
 
3.1. Badanie przed przyst ąpieniem do robót 
 
        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mate-
riałów przeznaczonych do ustawienia i przedstawić wyniki tych badań Inspektoro-
wi do akceptacji. 
        Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na po-
wierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suw-
miarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami                PN-B/10021. 
        Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokład-
nością do         1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, 
zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wy-
konuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 
z dokładnością do 1 mm. 
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3.2. Badania w czasie robót 
 
        W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) – zgodnie z wymaganiami, 
b) podłoża – ławy betonowej – zgodnie z wymaganiami, 
c) ustawienia obrzeża chodnikowego – zgodnie z wymaganiami, przy dopusz-

czalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 

100 m długości obrzeża, jednak nie więcej niż 1 mm na 1 mb, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
         

4. przepisy zwi ązane 
 
4.1. Normy 
 
1.   PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2.   PN-B-06250 Beton zwykły 
3.   PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4.   PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
5.   PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do na-

wierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
6.   PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do na-

wierzchni drogowych. Piasek. 
7.   PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wyma-

gania i ocena zgodności. 
8.   BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy na-

wierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajo-
wych. Wspólne wymagania       i badania. 

9.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy na-
wierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajo-
wych. Krawężniki i obrzeża. 

 
 
 
2.2.1.7 Tereny zielone 

 
MATERIAŁY 
 
Ziemia urodzajna 
        Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych                  

i zmagazynowana w pryzmach, nie przekraczających 2 m wysokości. 
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Nasiona traw 
        Na tereny zielone stosować mieszanki traw przeznaczonych na tereny spor-
towe. 
Nasiona o silnej sile kiełkowania. 
        W przypadku braku określenia w dokumentacji projektowej, należy przyjąć 
mieszankę traw wg tab.1 
 
Tabela 1. Mieszanka traw 
 
Lp.  Gatunki traw  Ilość w % wagowych  
1. Rajgras 35 
2. Kostrzewa czerwona 40 
3. Wiklina łąkowa 15 
4. Tymotka łąkowa 10 

 
 

 
SPRZĘT 
 
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
        Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moż-
liwością korzystania z następującego sprzętu: 

- bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników. 

 
TRANSPORT 
 
Transport materiałów do wykonania nasadze ń 
        Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
 
Wymagania dotycz ące obsiewu mieszank ą traw 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien  być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wy-

równana, 
- przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 

wałem – kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do polowy października, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości min. 4 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości min. 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczat-

ką, 



str. 56 
 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu osta-
tecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło prze wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego. 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w SST. 
 
 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Badania i pomiary przed rozpocz ęciem robót 
        Przygotowanie podłoża pod założenie trawników. 
 
 
 
 
2.2.1.8. Wopdospusty 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru konstrukcji drewnianych – wodospustów. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                                                       
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożli-
wiające i mające na celu wykonanie wszystkich konstrukcji drewnianych przewi-
dzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji drewnianych, wykonywanych na miej-
scu. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Bale drewniane 
 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się bale drewniane iglaste modrzewiowe. 
 
Krzywizna podłużna: 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
  10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
  5 mm – dla szerokości ≥ 250 mm 
Wichrowatość: 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości 
 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu. 
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Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.1. Wilgotno ść drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powin na 
wynosi ć nie wi ęcej ni ż: 
-  dla konstrukcji na wolnym powietrzu  - 23% 
 
 
2.2. Łączniki 
 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
 
2.2.2. Klamry 
Klamry stalowe o średnicy wg PFU 
 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym pod-
łożu utwardzonym. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmiesz-
czonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowa-
nych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy skŁadować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczają-
cych przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.4. Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzy-
skać akceptację Inspektora nadzoru. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifi-
kuje Inspektor nadzoru. 
 

 
3.  SPRZĘT 

 
 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
 
 

4.  TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z do-
kumentacją i zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Długość elementów z bali drewnianych nie powinna różnić się od projektowanych 
więcej jak 5 cm. 
Dopuszcza się następując odchyłki: 
W rozstawie belek    : do 3 cm w osaich rozstawu belek 
W długości elementu  do 5 cm 
W Średnicy bali do 3 cm. 
Bale należy przytwierdzić do innych bali za pomocą kotew i gwoździ. 
 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu poprawności wykonania konstrukcji z bali drew-
nianych wg wymagań określonych w nn ST, dokumentacji technicznej oraz odpo-
wiednich normach. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru 
na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
 
 
 
7.   ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych konstrukcji drewnia-
nych. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- należytego przygotowania podłoża, 
- sposobu przygotowania i jakości bali drewnianych, 
- sposobu wykonania (ułożenia) konstrukcji, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- zabezpieczenia drewna. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy sprawdzić ich jakość w formie  
protokołów lub wpisów do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika budowy. 
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9.  PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne                             

i projektowanie 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy 

ogólne dotyczące tarcicy 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metoda-

mi wytrzymałościowymi 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
 
 
 
 
3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  (zgodnie z § 18 Rozporządzenia) 
 
3.1. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem za-

mierzenia inwestycyjnego 
 

Przepisy podstawowe zostały przytoczone w części 1 „Aktualne uwarunko-
wania wykonania przedmiotu zamówienia”, w treści Programu funkcjonalno-
użytkowego 
 
Poniżej przedstawiono uzupełnienia: 
 

Wykaz najwa żniejszych, ogólnobudowlanych przepisów prawnych do sto-
sowania przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r – O planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ. U. z 
2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodno-
ści oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 
728  z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lip-
ca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mają-
cych istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyro-
bów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637, z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kasztów prac projektowych oraz planowanych kasztów 
robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 
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6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, z późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmia-
nami). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy a drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, 
poz. 33, z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre-
ślenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 
Nr 140, poz. 1481 z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861 z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow-
anie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich ozna-
czania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z późniejszymi zmia-
nami). 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostko-
wego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z póź-
niejszymi zmianami). 

15. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi (Mon. Pol.  
Nr 19, poz. 231 z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budow-
nictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi 
zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133 z późniejszymi zmianami). 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
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względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z później-
szymi zmianami). 

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.        
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których 
przewiduje się pomieszczenie pracy, oraz trybu powołania członków Komi-
sji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62, 
poz. 290 z późniejszymi zmianami). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554 
z późniejszymi zmianami). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o po-
zwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o po-
zwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129, z późniejszymi zmianami). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze-
nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmia-
nami). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134 z późniejszymi 
zmianami). 

28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia              
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późniejszymi 
zmianami). 

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia              
16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z późniejszymi zmianami). 

32. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst 
jednolity: Dz./ U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami). 

33. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 
lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających 
bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz 
(Dz. U. Nr 78, poz. 837 z późniejszymi zmianami). 
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34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego sytemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 
297 z późniejszymi zmianami). 

35. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia            
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 
455 z późniejszymi zmianami). 

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia          
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, 
poz. 454 z późniejszymi zmianami). 

37. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627, z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
Wykaz wa żniejszych norm, według których nale ży wykona ć przedmiot za-
mówienia: 
 
Bran ża  drogowa: 
 
PN-B-121111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
 Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowni-

czego do nawierzchni drogowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano-

grafem i łatą 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, War-
szawa, 1997 
 
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych      
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.      
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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3.2. Wykaz dokumentów formalnych 
 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
2) Wykaz właścicieli i władających wraz z działkami i użytkami, 
3) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek Nr 38; 83; 89, obręb 1 Mieroszów 
4) Zapewnienie  wydane przez Gminę Mieroszów w zakresie wód deszczo-

wych. 
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