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I. NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

 

ST -specyfikacja techniczna 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 

PB – Projekt budowlany 

instalacja c.o. - instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego 

znak budowlany - zastrzeŜony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, tzn., Ŝe 

wyrób jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania, uzaleŜniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których 

wyrób jest stosowany 

deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela stwierdzające, 

na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatą techniczną 

oznakowanie znakiem „B” - oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

potwierdzającym przydatność materiału lub urządzenia do stosowania w budownictwie 

oznakowanie CE - oznakowanie znakiem CE, zgodnie z odrębnymi przepisami, potwierdzające zgodność 

materiału lub urządzenia z normami zharmonizowanymi albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  

wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane objęte zamówieniem 

plan BIOZ -  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzany zgodnie z przepisami przez kierownika 

budowy ustanowionego przez wykonawcę realizującego roboty budowlane. 

PZJ – program zapewnienia jakości 

Pozostałe nazwy i oznaczenia zgodne z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach 

budowlanych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego przy pl.Niepodległości 1 w Mieroszowie w 

oparciu o dwa kotły kondensacyjne wiszące o mocy 115 kW kaŜdy. 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczących budowy kotłowni, wymiany instalacji c.o. oraz wykonania wewnętrznej 

instalacji gazowej, doprowadzającej gaz do celów grzewczych do kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego 

przy pl.Niepodległości 1 w Mieroszowie.   

1.3. Zakres stosowania 

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 

zamówieniach publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177 z 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami) i realizacji oraz 

rozliczaniu  robót wymienionych w pkt. 1.4. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu modernizację 

systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, a w szczególności: 

1.4.1. Budowa kotłowni gazowej na IIIp. przedmiotowego budynku w zakresie: 

• DemontaŜ istniejących urządzeń kotłowych. 

• DemontaŜ pozostałych urządzeń technologicznych dotychczasowej kotłowni 

• Roboty adaptacyjne remontowo-budowlane z uwzględnieniem wymogów p-poŜ.w pomieszczeniu 

przeznaczonym na kotłownię 

• MontaŜ urządzeń technologicznych, rurociągów i armatury 

• MontaŜ wewnętrznych instalacji wod.-kan. w obrębie kotłowni oraz sprowadzenie instalacji                                                   

kanalizacyjnej do studzienki na poziomie piwnic  

• MontaŜ instalacji wentylacji grawitacyjnej w kotłowni 

• MontaŜ instalacji odprowadzenia spalin z kotłów 

• MontaŜ instalacji elektrycznej i automatyki 

• Roboty antykorozyjne i izolacyjne rurociągów 

1.4.2. Modernizacja wewnętrznej sieci gazowej w zakresie: 

• MontaŜ punktu redukcyjno-pomiarowego gazu we wnęce na elewacji budynku i wyposaŜenie go 

zgodnie z projektem 

• MontaŜ wewnętrznej instalacji gazowej od punktu redukcyjno-pomiarowego na ścianie budynku 

do pomieszczenia kotłowni (zasilanie kotłów) 

• MontaŜ systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej z zastosowaniem detektora gazu, modułu 

alarmowego i głowicy odcinającej dopływ gazu 

1.4.3. Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego oraz lokalach mieszkalnych w 

budynku przyległym ( zgodnie z PB) w zakresie: 

• Wymiana istniejących grzejników Ŝeliwnych na grzejniki stalowe płytowe 
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• Wymiana poziomów i pionów instalacji c.o.   

• MontaŜ osprzętu odcinająco-regulacyjnego oraz odpowietrzającego instalacji c.o. 

• Wykonanie robót izolacyjnych rurociągów 

1.5. Roboty towarzyszące 

• Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy 

• Wywóz złomu i gruzu z terenu budowy 

• Wykonanie prób i sprawdzeń wykonanych sieci i  instalacji 

• Działania ochronne związane z zachowaniem warunków BHP na budowie 

 

   1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z 

określeniami przytoczonymi w DZ.U. nr 75 poz. 690 120.04.2002r wraz z późniejszymi zmianami art. 3. 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru a takŜe z obowiązującymi przepisami i ustawami w 

szczególności Dz.U. nr 75.690 z 12.04.2002 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Dz.U. nr 207.2016 z 

21.11.2003 r wraz z późniejszymi zmianami. 

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  przekaŜe dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Ustalenia i uzgodnienia dokonane w 

czasie przekazania placu budowy zostaną spisane w formie protokołu. Protokół powinien zawierać oprócz 

danych ogólnych w zakresie nazwy zadania i obiektu, informacje dotyczące: moŜliwości zorganizowania 

zaplecza socjalnego dla pracowników, miejsca składowania materiałów i urządzeń, sposobu rozliczeń za 

korzystanie z energii elektrycznej i wody oraz innych informacji niezbędnych do zorganizowania budowy 

i jej zaplecza. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu elementów obiektu (np. 

pomieszczeń przeznaczonych na część socjalną, pomieszczeń w których odbywać się będą prace 

budowlane, nawierzchni na terenie prowadzonych robót ziemnych) do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone elementy  Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2.   Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.7.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 

wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe. od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu całości robót, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a za rozebranie i wykonanie ponowne koszt ponosi wykonawca. 

1.7.4.   Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. Odpady powstałe w procesie budowy gromadzone będą w 

kontenerze stalowym  i sukcesywnie wywoŜone na wysypisko  na  koszt wykonawcy. 

1.7.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk gruzu, i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) moŜliwością powstania poŜaru.  

Odpady powstałe w procesie budowy gromadzone będą w kontenerze stalowym  i sukcesywnie wywoŜone 

na wysypisko  na  koszt wykonawcy. 

1.7.6.   Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie budowy w szczególności w miejscach, w których wykonywane są prace spawalnicze. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do robót spawalniczych wykonawca sporządzić protokół zabezpieczeń 

przeciwpoŜarowych z prac spawalniczych z udziałem uŜytkownika, w którym naleŜy określić: 

• nazwę pomieszczenia lub miejsce, w którym odbywać się będą prace spawalnicze, 

• kategorię niebezpieczeństwa poŜarowego, zagroŜenia wybuchem oraz właściwości poŜarowe 

materiałów palnych występujących w pomieszczeniu, w którym odbywać się będą prace spawalnicze, 

• rodzaj elementów budowlanych występujących w rejonie przewidywanych prac spawalniczych, 

• sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego pomieszczenia, stanowiska na czas wykonywania prac w 

tym ilość i rodzaje podręcznego sprzętu poŜarniczego, 

• środki i sposób alarmowania straŜy poŜarnej oraz przedstawiciela uŜytkownika, 

• osobę odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w toku prac 

spawalniczych, 

• zezwolenie na rozpoczęcie robót poprzez podpis osoby nadzorującej oraz przedstawiciela 

uŜytkownika, 

• inne informacje uzupełniające np. informacje uzyskane od uŜytkownika co do godzin funkcjonowania 

obiektu, data zakończenia prac spawalniczych itp. 

1.7.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.8.   Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

uszkodzonych przez pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

1.7.9.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do zaleceń zawartych w informacji BIOZ zawartej w 

dokumentacji projektowej oraz planie BIOZ. 
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.10.   Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.7.11.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności dotyczy to 

następujących przepisów: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 208 poz.2016 z późn. 

zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r wraz z późniejszymi 

zmianami) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

1.7.12.   Wymagania dla robót elektrycznych 

• Zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, dla projektowanego obiektu nie ma obostrzeń 

klimatycznych i wymagań specjalnych. 

• Urządzenia elektryczne winny być instalowane zgodnie z projektem i wyposaŜone w tabliczki, 

oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagroŜeniu i ich przeznaczeniu. 

• Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub firmę o profilu 

elektrycznym, uprawnioną do wykonywania prac związanych z montaŜem instalacji elektrycznych. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjno-montaŜowych mogą być więc zatrudnione osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. 

• NaleŜy wyznaczyć kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie 

budowy instalacji i urządzeń elektrycznych. 

• Prace prowadzone w pobliŜu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze szczególną 

ostroŜnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP określone w 

przepisach związanych.  

• NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczyć przed 

dostępem osób trzecich. 

• Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny dwie osoby posiadające równowaŜne uprawnienia 

do wykonywania pomiarów elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzają swoimi podpisami protokoły 

pomiarowe stwierdzające poprawność wykonania instalacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne 

Mogą być stosowane wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

Instytuty Badawcze. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi o których mowa w ST. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych przewiduje się moŜliwość zastosowania 

róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1.  Kotłownia 

• Roboty technologiczne 

Do montaŜu technologicznego kotłowni naleŜy zastosować urządzenia technologiczne wyszczególnione 

w zestawieniu materiałów w PB, o parametrach technicznych nie gorszych niŜ podane. 

Wszelkie nazwy materiałów i urządzeń lub producentów, przytoczone w PB lub przedmiarze robót 

naleŜy traktować jako przykładowe, wskazujące parametry wymagane dla ewentualnych 

materiałów, urządzeń zamiennych. 

Ponadto, do montaŜu naleŜy stosować :  

- w obiegach wody grzewczej :  rury stalowe czarne bez szwu, walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 

wg normy PN-H-74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244, łączone przez spawanie. 

- kołnierze szyjkowe do przyspawania wg PN-ISO-7005-1 oraz zwęŜki symetryczne wg DIN2616, 

- w obiegach instalacji c.o. : rury miedziane, łączone przez lutowanie  

- zabezpieczenia antykorozyjne: rury stalowe przed zamontowaniem zabezpieczyć antykorozyjnie przez 

dwukrotne malowanie emalią kreadurową; spawy i miejsca uszkodzeń pomalować ponownie po próbie 

ciśnieniowej. 

- jako armaturę zaporową montowaną w kotłowniach zaleca się stosować kurki kulowe lub przepustnice. 

Armatura zaporowa musi być wbudowana w instalację w taki sposób, aby był zapewniony swobodny 

dostęp do pokręteł lub dźwigni. 
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- rurociągi i armatura odcinająca i zaporowa powinna być po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności 

zaizolowana termicznie. Izolacja musi być wykonana w taki sposób, aby moŜliwe było swobodne 

operowanie pokrętłami lub dźwigniami zaworów. 

- izolację   ciepłochronną rurociągów wykonywać  z gotowych otulin z wełny mineralnej o gęstości co 

najmniej 80kg/m3 pod folią PVC o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 

poz.690 z dnia 15.06.2002r wraz z późniejszymi zmianami) 

- instalację spalinową wykonywać stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 lub 1.4301 cienkościennej, o 

grubości ścianki nie mniejszej niŜ 0,6 mm, posiadającej świadectwo ITB wyrobu niepalnego, w 

wykonaniu szczelnym - dla kotłów kondensacyjnych. Instalację wykonać w systemie koncentrycznym 

dwuściennym, powietrzno-spalinowym, montowanym w istniejącym kanale dymowym, wskazanym w 

opinii kominiarskiej. 

- Do odprowadzenia skroplin z instalacji spalinowej stosować rurkę polipropylenową   

• Roboty budowlane 

- obudowa ścian, sufitu i stropu oraz ścianki działowe w systemie zapewniającym uzyskanie klasy 

odporności ogniowej REI 60, np. prod. RIGIPS 

- drzwi wejściowe do kotłowni – stalowe, w wykonaniu ognioochronnym, EI30 (z atestem), o wymiarach w 

świetle ościeŜy 90x200cm, z samozamykaczem i dźwignią antypaniczną, otwieraną od środka 

bezklamkowo 

- płytki ceramiczne posadzkowe - typu gres, o wymiarach 30x30cm, IV kl.ścieralności 

- okładzina ścian - z płytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20x25cm 

- zaprawa klejąca do płytek ceramicznych powinna spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych.  

- materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin z płytek to listwy dylatacyjne i 

wykończeniowe, środki ochrony płytek i spoin, środki do usuwania zanieczyszczeń i konserwacji. 

- środki ognioochronne do zabezpieczenia przepustów w ścianach kotłowni - zgodne z projektem, o klasie 

odporności ogniowej EI jak dla elementu oddzielenia poŜarowego.; w przypadku stosowania innych niŜ 

załoŜone w projekcie materiałów i zabezpieczeń p-poŜ. naleŜy uzyskać dla ich zastosowania akceptację 

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p-poŜ. lub innych upowaŜnionych instytucji. 

• Roboty elektryczne 

- rozdzielnica, dostarczona na budowę jako prefabrykat, powinna posiadać dokumentację techniczną 

zawierającą opis techniczny, schematy obwodów głównych i pomocniczych, schematy połączeń, DTR 

zawierającą instrukcję montaŜu i eksploatacji, protokoły kontroli technicznej oraz deklarację zgodności 

producenta prefabrykatu 

- przewody elektryczne – stosować przewody YDY 750V układane podtynkowo, w listwach elektrycznych i 

rurach typu RL ; jako instalację uziemiającą-przewody typu LgY 

- oprawy oświetleniowe – nastropowe typu OPK 118 IP44 i OPK236 IP44, nad kotłami oprawa OPK236 

IP44 z elektroinwerterem 2h  

- gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym,o stopniu ochrony IP 44 

- automatyka - na bazie sterowników dostarczonych z kotłami i sterujących pracą kotłów  
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2.2.2.   Instalacja c.o. 

- w instalacji c.o. stosować rurociągi miedziane, łączone przez lutowanie, mocowane na uchwytach z 

tworzyw sztucznych 

- połączenia między miedzią a stalą wykonywać za pomocą złączek przejściowych mosięŜnych lub z brązu 

     - grzejniki - stalowe, płytowe, wg PN-H-83131/01:1990, konwektorowe, lakierowane podkładowo i 

powlekane proszkowo, wyposaŜone w odpowietrznik, o wymiarach i wydajności cieplnej zgodnej z 

projektem; kompaktowe z podejściem bocznym oraz grzejniki zaworowe z podejściem dolnym, o 5-

letniej gwarancji  

   -  amatura grzejnikowa: przy grzejnikach kompaktowych montować zawory termostatyczne z nastawą 

wstępną, proste o średnicy 15mm np. firmy VNH z głowicą termostatyczną Cosmo; dla grzejników 

wyposaŜonych we wkładkę zaworową stosować podwójny kurek kulowy odcinający np. Cosmoblock o 

sr.20mm oraz głowice termostatyczne np. typu Cosmo V.  

  W pomieszczeniach ogólnodostępnych (korytarze, hole, przejścia) – naleŜy montować zawory 

termostatyczne ze wzmocnionymi głowicami, zabezpieczone przed manipulacją przez osoby 

niepowołane . 

- odpowietrzenie instalacji – przez odpowietrzniki grzejnikowe śr.6mm oraz odpowietrzniki automatyczne 

na pionach c.o. z zaworami stopowymi śr. 15mm 

- izolacja: stosować otuliny z pianki polietylenowej, o strukturze komórkowej zamkniętej typu Thermaflex 

FRZ, o gęstości nie mniejszej niŜ 25kg/m3 i temperaturze pracy co najmniej od 0 do +900C, lub inne, o 

parametrach technicznych nie gorszych niŜ podane, o grubości zgodnej z Rozporządzeniem           Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r wraz z późniejszymi zmianami) 

        2.2.3.  Wewnętrzna instalacja gazowa 

-  Punkt redukcyjno pomiarowy powinien posiadać przepustowość 25m3/h. Stosować punkt 

prefabrykowany, wyposaŜony w gazomierz G16 o rozstawie króćców 335mm oraz  zawór klapowy DN65, 

z głowicą samoodcinającą MAG-3 

- wewnętrzną instalację gazu naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, zgodnie z normą PN-

80/H-74219    

- armatura kulowa gwintowana 

 2.2.4. Instalacja wodociągowa w obrębie kotłowni 

- instalację wodociągową wykonywać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przez połączenia 

gwintowane, mocowanych na uchwytach stalowych 

- armatura kulowa i zwrotna gwintowana – zgodnie z projektem 

- jako punkt czerpalny montować zawór czerpalny z końcówką do węŜa, śr.20mm 

- jako opomiarowanie stosować wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS 1.5. Dn15mm z 

armaturą odcinającą 

- na przyłączu wody zimnej do kotłowni zamontować filtr z wkładem sznurkowym typu I25-50 Dn25 

- zamontować zmiękczacz do uzdatniania wody o natęŜeniu przepływu min. 1,2m3/h 

- izolacja rurociągów-otuliny z pianki polietylenowej gr.13mm 

 2.2.5. Instalacja kanalizacyjna 
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- piony instalacji kanalizacyjnej oraz odpływ z wpustu podłogowego wykonywać z rur Ŝeliwnych, 

łączonych kielichowo, mocowanych na uchwytach stalowych 

- rurociągi kanalizacyjne odprowadzające wodę od zlewozmywaka i neutralizatora- z PCV lub PP łączone 

kielichowo 

- wpust posadzkowy Ŝeliwny, z odpływem bocznym  śr. min.50mm 

- zlewozmywak 1-komorowy, stalowy, emaliowany lub z blachy nierdzewnej, montowany na wspornikach 

-  studzienka schładzająca w piwnicy z kręgów betonowych śr. 500mm z włazem Ŝeliwnym lub kratą 

stalową w ramie z kątownika 

- pompa odwadniająca 1-faz., IP 68, głębokość zanurzenia-min. 1m. Temperatura przetłaczanego medium: 3 

- 35°C, w pracy krótkotrwałej do 3 min maks. 90°C 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Na środkach transportu przewoŜone materiały naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i 

uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takŜe w normach 

i wytycznych. 

5.1.   Kotłownia 

Roboty demontaŜowe w obrębie kotłowni 

• demontaŜ istniejących kotłów węglowych wraz z osprzętem   

• demontaŜ istniejących rozdzielaczy kotłowych wraz z armaturą odcinającą i kontrolno-pomiarową  

• demontaŜ istniejących pomp  

• demontaŜ pozostałej armatury i rurociągów w obrębie pomieszczenia kotłowni 

Zdemontowane materiały naleŜy protokolarnie przekazać Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do robót 

demontaŜowych naleŜy uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania zdemontowanych urządzeń i 

materiałów. Po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru elementy nieprzydatne naleŜy wywieźć do punktu 

skupu złomu lub na wysypisko. Do momentu pisemnego przekazania zdemontowanego materiału w 

postaci protokołu przekazania, wykonawca odpowiada za zabezpieczenie złomu przed kradzieŜą. 

Roboty budowlano-remontowe w obrębie pomieszczenia kotłowni 

 W zakresie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową  naleŜy 

wykonać: 

• demontaŜ istniejącej ścianki działowej zgodnie z rysunkiem 

•  poszerzenie otworu drzwiowego w ściance działowej dla osadzenia drzwi o szerokości w świetle 

ościeŜy 90cm  

• osadzenie drzwi stalowych p-poŜ. o wym. 90x200cm, bezklamkowych, wyposaŜonych w dźwignię 

antypaniczną i samozamykacz, otwieranych pod naciskiem, o klasie odporności ogniowej EI30   

• wykonanie zabezpieczenia p-poŜ. ścian i stropów kotłowni, jako elementów oddzielenia poŜarowego 

w klasie odporności ogniowej EI 60, zgodnie z opisem zamieszczonym w PB  

• renowację istniejącego okna w kotłowni. 

• montaŜ nawietrzaka podokiennego GNP2  oraz kratki wentylacyjnej wywiewnej 

• naprawę tynków istniejących ścian  

• okładzinę ścian kotłowni do wysokości 1,8m płytkami ceramicznymi z zastosowaniem kleju oraz 

gotowej mieszanki zaprawy spoinującej   

• okładzinę posadzki z płytek gres  

• okladziny z płytek naleŜy wykonywać dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i 

instalacyjnych w pomieszczeniu kotłowni   

• malowanie pozostałej części ścian oraz sufitu w kotłowni farbą emulsyjną.   

• zabezpieczenie pod względem p-poŜ. przepustówy instalacyjnych o średnicy większej niŜ 0,04m w 

ścianach i stropie kotłowni elastyczną masą ognioochronną oraz wełną mineralną o gęstości nie 

mniejszej niŜ 100kg/m3, do uzyskania klasy odporności ogniowej nie niŜszej niŜ EI60.  

• wywóz gruzu z rozbiórek na wysypisko. 
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Roboty montaŜowe instalacyjne w obrębie kotłowni 

Roboty montaŜowe przewidziane w ramach zadania to: 

• montaŜ kaskady dwóch wodnych kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z osprzętem, w tym 

armaturą zabezpieczającą i kontrolno-pomiarową, 

• montaŜ instalacji powietrzno-spalinowej  z blachy kwasoodpornej 

• montaŜ przeponowego naczynia wzbiorczego, 

• montaŜ rozdzielaczy, 

• montaŜ pomp, armatury regulacyjnej i pozostałej armatury odcinającej, zwrotnej i kontrolno-

pomiarowej, 

• montaŜ instalacji gazowej do kotłów wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej     

• montaŜ stacji uzdatniania wody, wodomierza, filtrów siatkowych oraz pozostałych urządzeń 

zestawionych w dokumentacji projektowej. 

 

Urządzenia technologiczne kotłowni montować w miejscach wskazanych na rysunkach projektu 

wykonawczego zgodnie z instrukcją montaŜu i dokumentacją techniczno-ruchową producentów 

poszczególnych urządzeń.  

Kotły montować na systemowych ramach montaŜowych mocowanych do posadzki. Kotły uzbroić w 

armaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z projektem wykonawczym w szczególności w armaturę 

zabezpieczającą: ograniczniki poziomu wody oraz zawory bezpieczeństwa. Na przewodzie pomiędzy 

kotłem i zaworem bezpieczeństwa lub ogranicznikiem poziomu wody, nie mogą się znajdować Ŝadne 

elementy odcinające, pompy, przewęŜenia itp. Wylot przewodu odpływowego z zaworu musi być tak 

usytuowany, aby uchodząca z niego woda była odprowadzona w sposób bezpieczny i z moŜliwością 

obserwacji. 

Pompy montować zgodnie z instrukcją producenta na rurociągach pionowych, przy czym odcinki 

przewodów przyłączonych do pomp naleŜy tak umocować, aby siły pochodzące od cięŜaru, ugięcia i 

wydłuŜenia przewodów nie były przenoszone na urządzenie. Przy montaŜu pompy sprawdzić czy 

wymagany kierunek przepływu jest zgodny ze strzałką umieszczoną na korpusie pompy. Za kaŜdą pompą 

montować zawór zwrotny, a przed i za pompą manometry do pomiaru ciśnienia. 

Instalację technologiczną kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, z 

wykorzystaniem kolan hamburskich, o średnicach zgodnych z odpowiednimi rysunkami wykonawczymi. 

Jako armaturę przewidziano zawory odcinające i zwrotne, gwintowane i kołnierzowe. Podparcia i 

zawieszenia rurociągów muszą zapewnić:  

• swobodną rozszerzalność termiczną rurociągów, 

• takie zamocowanie, aby cięŜar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę, 

• moŜliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych podpór, 

• wykonanie właściwej izolacji cieplnej, 

Przy łączeniu armatury z rurociągiem naleŜy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp 

do obsługi. NaleŜy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 

przepływu. Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części a takŜe poszczególnych 

urządzeń do celów remontowych. Rurociągi prowadzić ze spadkiem minimum 0,04% a w najwyŜszych 

punktach zamontować automatyczne odpowietrzniki. 
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Po zakończeniu montaŜu, rurociągi w kotłowni / bez wewnętrznej instalacji c.o./ poddać próbie szczelności 

na ciśnienie 0,45 [MPa], przepłukać wodą z prędkością 1,5 [m/s] i poddać próbie na gorąco. Po uzyskaniu 

wyników pozytywnych prób potwierdzonych protokołem spisanym w obecności Inspektora nadzoru 

moŜna przystąpić do robót izolacyjnych rur.  

Przejścia rur przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych stalowych o średnicy o dwie 

dimensje większej niŜ średnica rurociągu. Szczeliny pomiędzy rurociągiem a rurą osłonową uszczelnić 

masą plastyczną zapewniającą odporność ogniową określoną przepisami szczegółowymi. 

Instalację wodociągową w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicach jak w 

części rysunkowej projektu, łączonych za pomocą  łączników gwintowanych. Dopuszcza się zastosowanie 

innych materiałów np. tworzyw sztucznych. Stosować armaturę odcinającą gwintowaną. Rury prowadzić 

po ścianach kotłowni.  

W pomieszczeniu kotłowni zamontować stację uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania instalacji 

centralnego ogrzewania. Napełnianie instalacji powinni odbywać się za pomocą połączenia rozłącznego i 

zawsze pod kontrolą obsługi. 

Odprowadzenie wody z kotłowni za pomocą projektowanego Ŝeliwnego wpustu posadzowego poprzez 

rurociąg Ŝeliwny pionowy do  studzienki schładzającej, zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy.   

Przewody odpływowe i podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PCV 

bezciśnieniowych typu HT charakteryzującymi się odpornością termiczną na przepływające ścieki w 

przepływie ciągłym do 70oC, a w przepływie chwilowym do 95oC. Połączenia rozłączne uszczelniane 

pierścieniem gumowym. Przewody prowadzić ze spadkiem 2%, kielichami w kierunku przeciwnym do 

przepływu ścieków.  

W kotłowni zamontować zlew blaszany jednokomorowy i doprowadzić do niego przewody wody zimnej i 

ciepłej. Odpływ z umywalki sprowadzić do projektowanego pionu kanalizacyjnego poza kotłownią. 

Instalacja spalinowa. Do kotłów podłączyć zbiorczą koncentryczną instalację powietrzno-spalinową ze 

stali kwasoodpornej w wykonaniu szczelnym - dla kotłów kondensacyjnych. UWAGA: Wszystkie 

elementy wkładu kominowego montować kielichem do góry!!! MontaŜ wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta systemu. Przy uzupełnianiu przebić w trzonie kominowym, po zamontowaniu komina, nie 

dopuścić do kontaktu zaprawy z elementami ze stali kwasoodpornej. Zawarte w zaprawie murarskiej 

związki chloru, nawet przy nikłym kontakcie ze stalą 1.4404 powodują korozje. 

Instalacja spalinowa powinna być wyposaŜona w neutralizator skroplin, pozwalający na neutralizację 

kondensatu wprowadzanego do kanalizacji.  

Instalację gazową do kotłów wykonać z rur stalowych czarnych spawanych o średnicach zgodnych z 

odpowiednimi rysunkami wykonawczymi, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 

poz.690 z dnia 15.06.2002r wraz z późniejszymi zmianami) 

 Przewody naleŜy montować ze spadkiem co najmniej 0,4% w kierunku przepływu gazu, na ścianach 

budynku za pomocą uchwytów. Przed kaŜdą ścieŜką gazową zamontować kurek gazowy, ręczny oraz 

manometr do gazu o zakresie pomiarowym 0-25 mbar. 

Punkt redukcyjno-pomiarowy na elewacji budynku montować we wnęce, z drzwiczkami w wykonaniu 

„retro” uzgodnionym ze słuŜbą konserwatorską. 

 Przewody gazowe w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposaŜenie budynku, 

naleŜy lokalizować zapewniając bezpieczeństwo ich uŜytkowania. Odległość między przewodami instalacji 

gazowej a innymi przewodami powinna umoŜliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome 



15 

 

odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 powyŜej innych 

przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji krzyŜujące się się z innymi przewodami instalacyjnymi 

powinny być od nich oddalone o co najmniej 0,2 m. Przewody gazowe po wykonaniu próby szczelności 

powinny być zabezpieczone przed korozją. 

Próby szczelności 

Instalację technologiczną kotłowni poddać płukaniu a następnie próbie ciśnieniowej na zimno (ciśnienie 

4,5 bara, czas trwania 0,5 h) oraz próbie na gorąco (po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno). ( 

ciśnienie robocze 3 bary, czas trwania 72 h). 

Instalację wody zimnej poddać płukaniu a następnie próbie szczelności. (ciśnienie 1,5*prob, czas trwania 

próby 20 min.)  

Instalację gazową poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,5 bara, czas trwania 0,5 h ( bez gazomierza). 

Uruchomienia kotłowni moŜna dokonać po uzyskaniu pozytywnych wyników z w/w prób szczelności. 

Uruchomienia moŜe dokonać osoba lub firma posiadającą właściwe przeszkolenie i uprawnienia 

producenta palników i kotłów  

 

Instalacja elektryczna i automatyka 

Zasilanie kotłowni  w energię elektryczną. 

Zasilanie instalacji elektrycznej kotłowni poprowadzić z tablicy głównej na parterze budynku przewodem 

typu YDY 5x6mm2. Linię zasilającą doprowadzić do głównego wyłącznika prądu typu FR304 25A, 

zlokalizowanego w korytarzu przed kotłownią.  Z głównego wyłącznika prądu przewodem YDY5x2,5mm2 

zasilana będzie rozdzielnica „RK” w pomieszczeniu kotłowni, zasilająca urządzenia technologiczne, 

oświetlenie i gniazda robocze kotłowni. Przewody układać na ścianie w korytkach lub rurach instalacyjnych 

pcv.  

Rozdzielnica RK 

Projektowana  rozdzielnica RK wykonana zostanie jako szafkowa, naścienna, z zastosowaniem typowej 

obudowy modułowej typu RN 2x18. WyposaŜenie-zgodnie z rysunkami zawartymi w PB. Rozdzielnicę 

montować na wysokości ca 1,3 m od posadzki. 

Instalacja oświetlenia ogólnego. 

Instalację oświetlenia wykonać jako: nastropową stosując oprawy podstawowe nasufitowe typu OPK 118 i 

236 oraz oprawę z modułem awaryjnym nad kotłami.  

Instalację oświetlenia wykonać naleŜy przewodami kabelkowymi o przekroju 1,5mm2, układanymi w  

korytkach instalacyjnych  PCV.  

Łączniki w kotłowni i pomieszczeniach pomocniczych montować na wysokości 1,4 m, poza strefą 2 tj. np. 

0,6m od pionowego obrysu punktu czerpania wody itp.  

Instalację naleŜy wykonać przed budowlanymi pracami wykończeniowymi w kotłowni  

Przed zakryciem przewodów naleŜy sprawdzić: 

• prawidłowość ułoŜenia instalacji 

• ciągłość Ŝył przewodów 

• rezystancję izolacji 

• pomiarów ochrony przeciwporaŜeniowej 

Odnośne protokoły będą załącznikami do materiału kolaudacynego odbioru końcowego. 
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Instalacja gniazdek wtyczkowych oraz obwodów zasilających aparaty i urządzenia. 

 Podejścia do urządzeń wykonać zgodnie z ich instrukcjami fabrycznymi. Połączenia  urządzeń wykonać 

zgodnie z ich dokumentacjami  techniczno- ruchowymi. Dla celów eksploatacyjno - remontowych   

zaprojektowano gniazda wtyczkowe 220V i 24V .  

Instalację naleŜy wykonać jako natynkową prowadzoną na uchwytach w rurkach instalacyjnych lub 

listwach elektroinstalacyjnych 

Instalację naleŜy wykonać przed budowlanymi pracami wykończeniowymi w kotłowni. 

Przed zakryciem przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia instalacji ciągłość Ŝył przewodów, 

rezystancje izolacji pomiarów ochrony przeciwporaŜeniowej 

Odnośne protokoły będą załącznikami do materiału kolaudacynego odbioru końcowego. 

Automatyka. 

Automatykę kotłowni zrealizowano na bazie sterowników dostarczonych z kotłami i sterujących pracą 

kotłów, w zaleŜności od sygnałów wejściowych tj. temperatury zewnętrznej, temperatury wody na 

zasilaniu obiegów i powrocie.    
Instalacja uziemiająca i wyrównawcza. 

W kotłowni zaprojektowano główną szynę wyrównawczą FeZn 25x4 mm opasującą pomieszczenie 

kotłowni, którą naleŜy połączyć linką LgY10 z istniejącym uziomem.  Dodatkowo nalezy uziemić w 

rozdzielnicy RK szynę PE. Do głównej szyny uziemiającej w kotłowni łączyć przewodem LgY 10 mm2 

wszystkie metalowe elementy instalacji technologicznych.  

NaleŜy sprawdzić jakość ułoŜenia instalacji uziemiającej i wyrównawczej tzn. ciągłość i zabezpieczenie 

połączeń elementów ulegających zakryciu przewodów wyrównawczych i uziomowych. Materiały z badań i 

pomiarów uziomu stanowić będą załączniki do materiału kolaudacyjnego odbioru końcowego. 

Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

Jako ochronę przeciwporaŜeniową zastosowano: 

a) ochronę podstawową- izolacja części czynnych urządzeń i przewodów 

b) ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim- samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-S 

c) ochronę uzupełniającą - połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 

Do wykonania ochrony przeciwporaŜeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano Ŝyły ochronne PE i 

neutralne N przewodów. śyły te nie naleŜy zabezpieczać ani przerywać stykami łączników. Po wykonaniu 

instalacji elektrycznych obiektu naleŜy sprawdzić ciągłość przewodów PE i N – wyniki pomiarów 

przedstawić protokołem. Całość ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym wykonać zgodnie z 

wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41. 

 

5.2. Instalacja c.o.  

Roboty demontaŜowe   

• demontaŜ istniejących grzejników   

• demontaŜ istniejących rurociągów inst. c.o. 

• demontaŜ pozostałej armatury odcinającej i regulacyjnej 

Zdemontowane materiały naleŜy protokolarnie przekazać Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do robót 

demontaŜowych naleŜy uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania zdemontowanych urządzeń i 

materiałów. Po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru elementy nieprzydatne naleŜy wywieźć do punktu 
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skupu złomu lub na wysypisko. Do momentu pisemnego przekazania zdemontowanego materiału w 

postaci protokołu przekazania, wykonawca odpowiada za zabezpieczenie złomu przed kradzieŜą. 

MontaŜ instalacji c.o. 

Instalację wykonać z rur miedzianych o średnicach jak w projekcie wykonawczym łączonych za pomocą  

lutowania miękkiego do średnic Cu22mm włącznie i lutowania twardego powyŜej Cu22 i  łączników 

gwintowanych przy połączeniu z armaturą stalową. Stosować armaturę odcinającą gwintowaną. Rury 

prowadzić po ścianach budynku oraz w bruzdach – w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

Zmiany kierunków wykonywać za pomocą kształtek miedzianych. Przewody izolować termicznie 

otulinami z pianki PE. 

Grzejniki –   montować grzejniki płytowe stalowe zgodnie z dokumentacją projektową. Grzejniki 

montować na uchwytach systemowych dostarczonych przez producenta w komplecie z grzejnikiem na 

wysokości min. 10 cm nad posadzką i nie mniej niŜ 5cm poniŜej parapetu okiennego. 

Armatura grzejnikowa –  grzejniki z podejściem dolnym, z zamontowaną wkładką zaworową, wyposaŜyć 

w zestawy przyłączeniowe typu H i głowice termostatyczne, przy pozostałych montować zawory z 

głowicami termostatycznymi oraz zawory odcinające na powrocie . 

Próby i regulacja 

Po zamontowaniu instalacji c.o. naleŜy kilkakrotnie ją przepłukać zimną bieŜącą wodą, przepuszczoną 

przez filtr siatkowy aŜ do stwierdzenia czystości zładu. Następnie naleŜy cała instalację wyregulować przez 

zastosowanie nastaw wstępnych, zgodnych z dokumentacją projektową, a dokonane czynności zakończyć 

wpisem do dziennika budowy. Po dokonaniu regulacji zamontować zawory grzejnikowe i głowice 

termostatyczne.  

Całą instalację napełnić wodą na 24 godziny i dokładnie odpowietrzyć. Następnie wykonać próbę 

szczelności zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych” 

na ciśnienie 0,35 Mpa.Wynik próby uwaŜa się za dodatni, jeŜeli w ciągu 20 minut próby ciśnienie nie 

wykaŜe spadku. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów 

roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 

terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisy z pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
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• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 

będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania, próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować moŜna wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

Kontrola związana z wykonywaniem robót montaŜowych kotłowni powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań i kontroli uwaŜa się za dodatnie, jeŜeli 

spełnione zostały wszystkie wymagania ST i projektu wykonawczego. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, naleŜy dany etap robót uznać za niezgodny z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania powtórnie. 

Celem kontroli robót montaŜowych kotłowni oraz węzłów cieplnych jest stwierdzenie osiągnięcia 

załoŜonej jakości wykonywanych robót.  

Kontrola badań w trakcie robót powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową w zakresie porównania wykonywanych bądź juŜ 

wykonanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

• badanie materiałów przeznaczonych do montaŜu poprzez porównanie ich cech z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość materiałów i porównanie 

ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, 

• badanie stanu przygotowania powierzchni rurociągów przeznaczonych do zamontowania w tym ich 

czyszczenia, odtłuszczania i gruntowania poprzez bezpośrednie oględziny na budowie, 
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• badanie prawidłowości zamontowania urządzeń zabezpieczających tj. zaworów bezpieczeństwa, 

ograniczników poziomu wody oraz prawidłowości ich zadziałania, 

• badanie kompletności kotłowni pod względem rodzaju i miejsca montaŜu armatury kontrolno-

pomiarowej oraz w zakresie oceny zakresów pomiarowych z stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej parametrów pracy, 

• badanie poprawności zamontowania pomp w zakresie usytuowania armatury odcinającej, zwrotnej, 

kontrolno-pomiarowej, zgodności z kierunkiem przepływu, 

• kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów w stanie zimnym i gorącym, 

• badanie szczelności instalacji technologicznej kotłowni na zimno i na gorąco: w czasie trwania próby 

szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 5 min ciśnienia na manometrze 

pomiarowym oraz w przypadku próby na gorąco obserwować instalację c.o. w całym obiekcie, 

• badanie szczelności instalacji wodociągowej w kotłowni na zimno dla rurociągów wody zimnej,  

• badanie szczelności instalacji gazowej: w czasie trwania próby szczelności 0,5 h: naleŜy prowadzić 

obserwację i robić odczyty co 5 min ciśnienia na manometrze pomiarowym, 

• badanie skuteczności działania zaworu z głowicą samozamykającą będącą elementem aktywnego 

systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, 

• badanie jakości przeprowadzonych prac malarskich i izolacyjnych rurociągów, 

• badanie poprawności wykonanie kanalizacji wewnętrznej kotłowni, 

• badanie poprawności zamontowania komina i czopucha w zakresie zgodności ich parametrów z 

dokumentacją projektową i zgodności jakości ich montaŜu z ST w tym odbiór kominiarski, 

• badanie skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni w tym odbiór kominiarski, 

• badanie pracy kotłowni podczas rozruchu próbnego w zakresie kontroli wymaganych parametrów 

ciśnienia i temperatury a takŜe sprawności działania poszczególnych urządzeń. Czas trwania próby 

72h. NaleŜy obserwować pracę kotłowni od momentu rozruchu i notować wartości ciśnienia i 

temperatury w odstępach co 1 h przez 5 h, a następnie okresowo aŜ do zakończenia próby. 

• badanie poprawności działania zabezpieczeń kotłowni i zgodności zamontowanych urządzeń 

ciśnieniowych w obecności przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego z pisemnym protokolarnym 

potwierdzeniem wykonania badania. 

• badanie ( pomiar) ciągłości Ŝył przewodów i kabli wg PN-IEC 60364-6-61 

• badanie ( pomiar) rezystancji izolacji odbiorników, przewodów i kabli PN-IEC 60364-6-61 

• badanie ( pomiar) rezystancji uziemień ochronnego i roboczego PN-IEC 60364-6-61 

• badanie ( pomiar) rezystancji uziemień odgromowych PN-IEC 60364-6-61 

• badanie ( pomiar) skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej PN-IEC 60364-6-61 

Protokoły i raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań /prób (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli na 

terenie budowy Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i projektu wykonawczego na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją na 

znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy.  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów-robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

Zabezpieczonym i uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostką obmiarową dla urządzeń technologicznych kotłowni, tablic elektrycznych, punktu redukcyjno-

pomiarowego gazu jest 1 kpl., 



22 

 

Jednostką obmiarową dla armatury technologicznej oraz elementow wyposaŜenia elektrycznego jest 1 szt. 

Jednostką obmiarową dla instalacji technologicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej jest 1 m. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących. to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiorom podlegają roboty związane z wykonywaniem izolacji antykorozyjnej rurociągów, układaniem 

rurociągów i instalacji podtynkowych, zabezpieczeniem przeciwpoŜarowym przepustów w elementach 

oddzielenia poŜarowego itp. Odbiór ten powinien polegać na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych w tym harmonogramie robót wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach wykończeniowych. komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję. Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót wraz z pisemną akceptacją zmian autora projektu oraz inspektora nadzoru, 

• oświadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. 207 poz. 2016 z 21.11.2003 r o zgodności 

wykonania prac z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oarz przepisami, 

• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a 

takŜe – w razie korzystania – ulicy, sąsiednij nieruchomości, budynku, lokalu, 

• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały). 

• wyniki pomiarów kontrolnych prób oraz badań zgodne z ST i PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 

• protokoły pomiarów instalacji elektrycznych 

• inwentaryzacje geodezyjne zamontowanych rurociągów podziemnych 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności. wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami. 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania oraz ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy. 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami. 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Płatności za wykonane roboty odbywać się będą zgodnie z zapisami umowy. 

 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

1. Projekt budowlany kotłowni gazowej w oparciu o dwa kotły kondensacyjne wiszące o mocy 115 kW kaŜdy, 

sporządzony przez FP-U Liliana Wojciechowska-Zgraja z/s w Świdnicy w październiku 2011r. 

2. Przedmiar robót dla opracowania j.w. 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 208 poz.2016).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r wraz z późniejszymi 

zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, cz. II-„Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”  

8. Polskie Normy w tym normy przywołane w ustawie przytoczonej w pkt. 10.6. oraz normy zharmonizowane 

zgodnie z M.P. z 2005 r  nr 2. poz. 19. 


