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OPIS TECHNICZNY 

 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Zlecenie od Inwestora tj. Urzędu Miasta Mieroszów z siedzibą przy pl.Niepodległości 1 

w Mieroszowie 

2. Podkłady budowlano-architektoniczne dostarczone przez Inwestora. 

3. Przepisy ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r. z 

późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r ). 

5. Literatura techniczna oraz zespół Polskich Norm. 

6. Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem. 

 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji c.o. w 

budynku ratusza przy pl. Niepodległości 1 w Mieroszowie.  

  

 

III. STAN ISTNIEJ ĄCY 

Budynek ratusza w Mieroszowie pełni funkcję budynku biurowego, w którym mieszczą się jednostki 

administracyjno – urzędnicze.  

Budynek w zwartej zabudowie śródmiejskiej o konstrukcji tradycyjnej, czterokondygnacyjny, 

podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, różnej grubości, 

nieocieplone. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, stolarka drzwiowa –drewniana  

Obecnie w budynku funkcjonuje kotłownia węglowa zlokalizowana w piwnicy, która produkuje 

ciepło na potrzeby objętego opracowaniem budynku ratusza oraz sąsiedniego budynku mieszkalnego. 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w budynku ratusza wykonana jest w 

większości z rur stalowych. Wyjątkiem są pomieszczenia na parterze –119,120,121,  w których w ramach 

niedawnego remontu wymieniono instalację na miedzianą– i ta cześć instalacji wyłączona jest z 

poniższego opracowania. Rurociągi prowadzone są podtynkowo. Izolacja termiczna rurociągów w 

obrębie pomieszczeń piwnic wykonana z wełny szklanej w płaszczu gipsowo-cementowym. Pozostałe 

rurociągi bez izolacji.  

Pozostałe pomieszczenia wyposażone są w grzejniki: 

- stalowe płytowe 

- z rur ożebrowanych  

- z rur gładkich 

- z ogniw żeliwnych  
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Na strychu zlokalizowane jest naczynie systemu otwartego, izolowane. 

 

IV.WEWN ĘTRZNA INSTALACJA C.O. – STAN PROJEKTOWANY 

  

1. Charakterystyka energetyczna – budynek ratusza. 

Zapotrzebowanie ciepła obliczono dla budynku za pomocą programu komputerowego i wynosi 

ono ~185 kW. Poniżej podano dane wyjściowe przyjęte do obliczeń i szczegółowe wyniki. 

Normy:  

Norma na obliczanie współczynnika przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 

Norma na obliczanie E: PN-B-02025  

Dane klimatyczne: 

Strefa klimatyczna: III 

Projektowa temperatura zewnętrzna qe: -20 °C 

Średnia roczna temperatura zewnętrzna qm,e: 7,6 °C 

Stacja meteorologiczna: Jelenia Góra 

Stacja aktynometryczna: Jelenia Góra 

Zestawienie przegród – warstwy zgodnie z załącznikiem do projektu 

Ściana zewnętrzna grubości 90 cm U=0,73 W/m2K 

Ściana zewnętrzna grubości 80 cm U=0,82 W/m2K 

Ściana zewnętrzna grubości 60 cm U=1,01 W/m2K 

Ściana zewnętrzna grubości 50 cm U=1,20 W/m2K 

Ściana zewnętrzna grubości 40 cm U=1,33 W/m2K 

Dach U= 1,13 W/m2/K 

Drzwi zewnętrzne U= 5,2  W/m2/K 

Okno drewniane zewnętrzne U= 2,6 W/m2/K 

Okno plastikowe zewnętrzne U= 1,6 W/m2/K 

Strop = 1,57 W/m2/K 

Strop drewniany = 0,62 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 12cm U = 2,27 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 18cm U = 1,93 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 24cm U = 1,68 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 30 cm U = 1,48 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 36cm U = 1,33 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 42cm U = 1,21 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 48cm U = 1,10 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 54cm U = 1,01 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 60cm U = 0,94 W/m2/K 
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Ściana wewnętrzna grubości 78cm U = 0,77 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 90cm U = 0,69 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 100cm U = 0,63 W/m2/K 

Ściana wewnętrzna grubości 130cm U = 0,52W/m2/K 

Ściana wewnętrzna zabytkowa U = 1,60 W/m2/K 

 

 

Podstawowe wyniki obliczeń budynku: 

Powierzchnia ogrzewana Ah: 1485 m2 

Kubatura ogrzewana budynku Vh: 4934 m3 

Powierzchnia oddająca ciepło: 7541 m2 

Projektowa strata ciepła przez przenikanie : 104003 W 

Projektowa wentylacyjna strata ciepła : 66250 W 

Całkowita projektowa strata ciepła F: 170253 W 

Nadwyżka mocy cieplnej FRH: 0 W 

Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL: 170253 W 

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: 

Wskaźnik FHL odniesiony do powierzchni fHL,A: 115 W/m2 

Wskaźnik FHL odniesiony do kubatury fHL,V: 34,5 W/m3 

 

Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej  

• Sprawność znormalizowana  kotłów gazowych przyjętych do projektu tj. kotłów gazowych 

dwufunkcyjnych, z zamkniętą komorą spalania typu Innovens MC115, prod. De Dietrich, o 

mocy 115 kW , wynosi 96% - informacja uzyskana od producenta, 

•  Sprawność instalacji c.o. – przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 

etc..” - 86 – 91 %, 

 

2. Doprowadzenie instalacji zasilającej sąsiedni budynek mieszkalny 

  Z nowoprojektowanej kotłowni gazowej, należy oprócz budynku Ratusza Miejskiego, zasilić 

wewnętrzną instalację c.o. sąsiedniego budynku mieszkalnego ( lokale mieszkalne). Projektowaną sieć 

wewnętrzną zasilająca ten budynek, prowadzić zgodnie z odpowiednimi rysunkami wykonawczymi, 

poprzez klatkę schodową –pion oznaczony jako PBM- aż do piwnicy, gdzie wykonać spięcie z istniejącą 

instalacją zasilającą lokale mieszkalne sąsiedniego budynku. Pion PBM należy skompensować , poprzez 

zastosowanie kompensatorów mieszkowych ( 2 szt na rurę zasilająca i 2 szt na rurę powrotną). Pion 

podzielić punktami stałymi na 5-6 m odcinki a pomiędzy punkty stałe zamontować kompensatory. 

Uwaga: kompensatory montować zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszego opracowania. 
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3. Projektowana instalacja c.o. 

 Na potrzeby pokrycia strat ciepła pomieszczeń ratusza i utrzymania w nich temperatur normowych 

projektuje się ogrzewanie  wodne pompowe, z rozdziałem górnym o parametrach czynnika grzewczego 

75/55oC.  

Z projektu wyłączony jest istniejący nowy fragment instalacji wraz z grzejnikami w pomieszczeniach nr 

119,120,121, który należy podłączyć do nowoprojektowanej instalacji – do pionu P7. 

Przyjęto następujące wewnętrzne temperatury projektowe: 

• Pomieszczenia biurowe:     +20oC 

• Hole, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, WC:  +16oC 

• Archiwum, kotłownia, ogrzewane magazyny:   + 12oC 

W celu odpowietrzenia w/w instalacji zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne montowane  w 

najwyższych miejscach instalacji. 

 
 

• Zestawienie zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń. 

Nr nazwa 
pomieszczenia 

tw K krotność Vw straty 
statyczne 

ciepło 
wentylacji 

ciepło 
całkowite 

pom.   oC m3 w/h m3/h Qstr ( W ) Qw ( W ) Qc ( W ) 

101  Sala posiedzeń 20 209,7 2 - 7484 5704 13188 

102  Hol wejściowy 16 45,7 1,5 - 667 839 1506 

103 Klatka schodowa 16 54,6 0,5 - 729 334 1063 

104  Magazyn/skład 20 14 0,5 - 709 95 804 

105 Kuchnia 20 28,3 0,5 - 316 193 509 

106 Przedpokój 18,5 
(nieogrz.) 

7,2 - - - - - 

107 Biuro 20 112,5 1 - 4268 1530 5798 

108 Hol wejściowy 16 94,3 1,5 - 1345 1731 3076 

109 WC 16 17,7 - 30 559 367 926 

110 WC 16 23,1 - 30 62 367 429 

111 Magazyn/skład 16,5 
(nieogrz.) 

7,5 - - - - - 

112 Magazyn/skład 17,0 
(nieogrz.) 

4,6 - - - - - 

113 Magazyn/skład 17,8 
(nieogrz.) 

10,6 - - - - - 

114 Biuro 20 48,7 1 - 1108 662 1770 

115 Biuro 20 48,3 1 - 1004 657 1661 
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116 Przedpokój 20 21,6 0,5 - 204 147 351 

117 Biuro 20 40,9 1 - 1142 556 1698 

118 Hol wejściowy 16 137,4 1,5 - 2096 2522 4618 

119 Biuro 20 29,8 1 - 1388 405 1793 

120 Biuro 20 25 1 - 232 339 571 

121 Biuro 20 115 1 - 3921 1564 5485 

122 WC 16 9,1 - 30 160 367 527 

123 Klatka schodowa 16 31,9 0,5 - 789 195 984 

124 WC 16 3,9 - 30 172 367 539 

125 Magazyn/skład 15,2 
(nieogrz.) 

13,6 - - - - - 

126 WC 16 3,2 0,5 30 193 367 560 

127 Hol wejściowy 16 8,1 - - 34 50 84 

128 Magazyn/skład 15,9 
(nieogrz.) 

10,2 - - - - - 

129 Magazyn/skład 16 18,4 0,5 - 401 113 514 

130 Magazyn/skład 16 36,8 0,5 - 750 225 975 

131 Biuro 20 54,7 1 - 1539 744 2283 

132 Biuro 20 19,6 1 - 551 266 817 

133 Magazyn/skład 20 49,8 0,5 - 2630 339 2969 

201 Biuro 20 91,9 1 - 3504 1250 4754 

202 Magazyn/skład 13,6 
(nieogrz.) 14,6 - - - - - 

203 Biuro 20 80,2 1 - 2069 1091 3160 

204 Magazyn/skład 12,9 
(nieogrz.) 19,9 - - - - - 

205 Klatka schodowa 16 55 0,5 - 785 337 1122 

206 Hol wejściowy 16 117,3 0,5 - 456 718 1174 

207 Magazyn/skład 11,3 
(nieogrz.) 

3,6 - - - - - 

208 WC 16 6,8 - 30 23 367 390 

209 Biuro 20 149,9 1 -  3817 2038 5855 

210 Biuro 20 44,5 1 - 941 605 1546 

211 Biuro 20 21,4 1 -  174 291 465 

212 Przedpokój 16 49,9 0,5  - -182 305 123 

213 Biuro 20 44 1  - 1385 599 1984 

214 Biuro 20 50,4 1  - 1602 685 2287 

215 Biuro 20 44,9 1 -  872 610 1482 

216 Biuro 19,4 
(nieogrz.) 

18,2 -  -  -  -  - 

217 Kuchnia 17,8 
(nieogrz.) 12,5  -  - -  -  - 
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218 Przedpokój 18,2 
(nieogrz.) 8,4 -   - - -  -  

219 Biuro 20 35,6 1  - 1372 484 1856 

220 Biuro 20 52,5 1 -  913 714 1627 

221 Magazyn/skład 17,7 
(nieogrz.) 

10,9  -  - -  -  - 

222 Biuro 16 105,9 1 -  1783 1296 3079 

223 Biuro 20 138,2 1 -  3820 1880 5700 

224 Hol wejściowy 16 50,4 0,5 -  91 308 399 

225 Klatka schodowa 16 48,8 0,5 -  744 299 1043 

226 Magazyn/skład 11,9 
(nieogrz.) 8,9  -  - 0  -  - 

227 WC 14,4 
(nieogrz.) 

4,8 -  - 0  - -  

228 WC 16,6 
(nieogrz.) 

6,1 -   - 0  -  - 

229 Przedpokój 17,8 
(nieogrz.) 12,4 -   - 0 -  -  

230 Biuro 20 95,1 1 -  2384 1293 3677 

231 Biuro 20 52,2 1  - 1850 709 2559 

232 Biuro 20 60,1 1  - 2174 818 2992 

301 Biuro 20 92,2 1 -  3900 1254 5154 

302 Przedpokój 16 34,6 0,5  - 830 212 1042 

303 Biuro 20 81,6 1  - 2233 1110 3343 

304 Hol wejściowy 16 116,3 0,5  - 331 712 1043 

305 Klatka schodowa 16 54,6 0,5  - 747 334 1081 

306 Magazyn/skład 7,9 
(nieogrz.) 

3,6 -   - - -  -  

307 WC 16 6,5 -  30 95 367 462 

308 Biuro 11,1 
(nieogrz.) 23,1  -  - -  -  - 

309 Biuro 20 78,3 1  - 1145 1065 2210 

310 Biuro 20 43,1 1 -  1962 586 2548 

311 Biuro 20 33,6 1 -  830 457 1287 

312 Biuro 20 19,4 1 -  151 263 414 

313 Biuro 20 53,6 1  - 909 729 1638 

314 Biuro 20 47,3 1  - 715 643 1358 

315 Przedpokój 18,5 
(nieogrz.) 27,3  -  - -  -  - 

316 Przedpokój 18,0 
(nieogrz.) 

30,5 -   - - -   - 

317 Sala posiedzeń 20 309,1 2  - 3486 8407 11893 

318 Magazyn/skład 20 61,8 0,5  - 1156 420 1576 

319 Biuro 20 85,5 1 - 2479 1163 3642 

320 Magazyn/skład 12,5 
(nieogrz.) 

17,1  - -  -  -  - 

321 Klatka schodowa 16 49 0,5 -  906 300 1206 
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322 Magazyn/skład 10,8 
(nieogrz.) 8,5  - -  - -   - 

323 WC 16 4,8  - 30 68 367 435 

324 WC 17,3 
(nieogrz.) 

6 -   - -  - -  

325 Hol wejściowy 18,2 
(nieogrz.) 

31,5  -  - - -  - 

326 Biuro 20 97,1 1 -  2357 1320 3677 

327 Biuro 20 32,4 1 -  846 440 1286 

328 Biuro 20 27 1 - 1385 367 1752 

329 Biuro 20 52,2 1 - 1742 709 2451 

401 Magazyn/skład -9,2 
(nieogrz.) 

138 -  -  - -  -  

402 Magazyn/skład -10,7 
(nieogrz.) 

69,7 -   - -  -  - 

403 Magazyn/skład 0,9 
(nieogrz.) 27,7 -  -  - - -  

404 Klatka schodowa 16 32,6 0,5  - 1384 200 1584 

405 Hol wejściowy 9,6 
(nieogrz.) 18,1 -  -  - - - 

406 Magazyn/skład 9,3 
(nieogrz.) 

7 -  - - -  - 

407 Magazyn/skład 6,9 
(nieogrz.) 

24,8  - -  -  -  - 

408 Przedpokój 9,8 
(nieogrz.) 23,8 -  -  -  -  - 

409 Biuro 20 116,3 1 -  3649 1581 5230 

410 Magazyn/skład 7,2 
(nieogrz.) 14,6  -  - 0  - -  

411 Magazyn/skład 12 13,1 0,5  - 88 71 159 

412 Magazyn/skład 12 60,8 0,5 -  860 331 1191 

413 Magazyn/skład 12 11,6 0,5  - 148 63 211 

414 Magazyn/skład 12 46,7 0,5  - 746 254 1000 

415 Magazyn/skład 12 46,2 0,5  - 830 251 1081 

416 Magazyn/skład 12 37,1 0,5  - 811 202 1013 

417 WC 9,1 
(nieogrz.) 15,5  -  - - -   - 

418 Magazyn/skład 7,4 
(nieogrz.) 

54,8 -  -  - -  - 

419 Przedpokój 8,4 
(nieogrz.) 

25,9  -  - -  -  - 

420 Kotłownia 12 17,6 2 -  88 384 472 

421 Kotłownia 12 52,9 2  - 636 1151 1787 

422 Kotłownia 12 19,4 2 - 198 422 620 

423 Kotłownia 12 42,6 2  - 761 926 1687 

424 Przedpokój 10,6 
(nieogrz.) 13,8 -  - - -  - 
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425 Klatka schodowa 10,5 
(nieogrz.) 18,5 -   - - 

 
-  

426 Magazyn/skład 3,1 
(nieogrz.) 

8,2 -  - - -   - 

427 Biuro 20 49,5 1  - 1527 673 2200 

428 Biuro 20 58,1 1 -  1437 790 2227 

429 Magazyn/skład 20 11,8 0,5  - 1213 80 1293 

430 Magazyn/skład 20 11,1 0,5  - 696 76 772 

431 Magazyn/skład 6,6 
(nieogrz.) 21,4 -   - - - -  

432 Przedpokój 16 90,1 0,5  - 1872 552 2424 

433 Klatka schodowa 16 19,1 0,5 - 834 117 951 

434 Magazyn/skład 
3,8 

(nieogrz.) 3,2 -   - - - -  

435 Magazyn/skład 5,1 
(nieogrz.) 

3,2 -   - - - 
 

436 Biuro 20 52,7 1  - 2731 717 3448 

437 Biuro 20 67,4 1  - 3334 916 4250 

438 Magazyn/skład -1,3 
(nieogrz.) 83 -  -  0  - -  

 

 

4. Demontaże  

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie 

z budynku i transport. Inspektor nadzoru może wskazać materiały przydatne do zagospodarowania przez 

Inwestora. W tym wypadku zdemontowane materiały należy protokolarnie przekazać Zamawiającemu. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania 

zdemontowanych urządzeń i materiałów. Materiały uzyskane z demontażu, po uzgodnieniu z Inspektorem 

nadzoru, należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu, na wysypisko lub na uzgodnione miejsce 

składowania.  

Do momentu pisemnego przekazania zdemontowanego materiału w postaci protokołu przekazania, 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie złomu przed kradzieżą. 

 

5. Grzejniki 

 Pomieszczenia będą ogrzewane do założonych temperatur wewnętrznych grzejnikami typu 

kompaktowego z podejściem bocznym lub grzejnikami zaworowymi z podejściem dolnym firmy VNH.  

Nastawy zaworów dla danych wydajności grzejników i spadków ciśnienia na poszczególnych zaworach  

obliczono za pomocą programu komputerowego i podano na odpowiednich rysunkach wykonawczych. 

 Uwaga : regulacji dokonać po ostatnim płukaniu instalacji c.o. 
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W pomieszczeniach nr: 131, 133, 230, 231, 232, 326, 327, 328, 329, w których dokonano już wymiany 

grzejników na płytowe należy je podłączyć do nowej instalacji.  

 Na gałązkach zasilających grzejniki zamontować zawory termostatyczne z nastawą wstępną, proste   

firmy VNH ½” z głowicą termostatyczną Cosmo . Dla grzejników zaworowych zastosować podwójny 

kurek kulowy Cosmoblock ¾” a oraz głowice termostatyczne Cosmo V. W pomieszczeniach 

ogólnodostępnych korytarze, hole, przejścia – należy montować zawory termostatyczne ze 

wzmocnionymi głowicami, zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane . 

 Nastawy zaworów dla danych wydajności grzejników i spadków ciśnienia na poszczególnych 

zaworach  obliczono za pomocą programu komputerowego i podano na  odpowiednich rysunkach 

wykonawczych. 

 Uwaga : regulacji dokonać po ostatnim płukaniu instalacji c.o. 

 Jako armaturę odcinającą dla grzejników kompaktowych projektuje się kurki powrotne np. typu 

RLV firmy Danfoss ( lub inne podobnej jakości), które przy zastosowaniu odpowiedniej końcówki 

spustowej umożliwiają opróżnianie grzejnika z wody.  

  

6. Montaż rurociągów wewnętrznej instalacji c.o. 

 Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania nastąpi z projektowanej kotłowni gazowej, 

zlokalizowanej w pomieszczeniach  (nr 421,422,423). 

 Rozprowadzenie przewodów rozdzielczych do poszczególnych pionów prowadzić należy pod 

stropem pomieszczeń trzeciej kondygnacji. Rury prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane w 

części strychu nieużytkowego należy zaizolować zgodnie z wymogami ustawowymi. Poziome przewody 

instalacji c.o. należy prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w kierunkach oznaczonych na rozwinięciu 

instalacji, zapewniając jej odwodnienie i odpowietrzenie. 

Piony i gałązki grzejnikowe prowadzone będą po ścianach pomieszczeń za wyjątkiem pomieszczeń nr: 

209, 214, 222, 223, 317, gdzie ze względu na reprezentacyjny charakter pomieszczeń piony schowane 

zostaną w bruzdach ściennych, a rurociągi zaizolowane. 

Dodatkowo w pomieszczeniach nr 222 - Foyer i 223 - Sali ślubów prace instalacyjne należy prowadzić po 

demontażu drewnianych paneli ściennych.  

 Projektuje się instalację z rur miedzianych. Łączenie rur wykonać przez lutowanie miękkie dla 

średnic do Cu22 włącznie oraz lutowanie twarde dla średnic powyżej Cu22. Przy łączeniu z urządzeniami 

i armaturą stosować połączenia gwintowane.  

 Ze względu na ruch przewodów i kompensację wydłużeń na przewodach rozprowadzających, w 

miejscach wskazanych na rysunkach należy zastosować kompensatory mieszkowe o średnicach równych 

przewodom, na których mają być zamontowane. Na rysunkach wykonawczych wskazano również 

orientacyjne miejsca zamocowania punktów stałych. Pozostałe uchwyty rur wykonać jako przesuwne. 

Rozstaw uchwytów przesuwnych zależy od średnicy przewodu i wynosi on odpowiednio: 

   15 mm  -1,25 m 

   18 mm  -1,5 m 
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   22 mm  - 2,0 m 

   28 mm  - 2,25 m 

   35 mm  - 2,75 m 

   42 mm  - 3,00 m 

   54 mm  - 3,50 m 

   64 mm  - 4,00 m 

   76 mm  - 4,25 m 

   89 mm  - 4,75 m 

 

       

 Uchwyty mogą być wykonane z tworzyw sztucznych lub taśmy miedzianej. 

  Przy przejściach przez ściany i stropy stosować  tuleje ochronne o średnicy o dwie dimencje 

większej od rury rozprowadzającej. W obszarze tulei nie mogą być wykonywane żadne połączenia na 

przewodzie. 

  

7. Kompensacja wydłużeń termicznych 

 Kompensację wydłużeń liniowych przewodów , projektowanej instalacji zaprojektowano jako 

naturalną ( poziomy) oraz poprzez zastosowanie elementów kompensacyjnych ( piony i również 

poziomy). Kompensacje naturalną wykonać poprzez odpowiednie prowadzenie przewodów   i 

jednoczesne rozmieszczenie podpór stałych ( zgodne z niniejszym projektem). W miejscach, w których 

nie można było zastosować kompensacji naturalnej, zaprojektowano kompensatory mieszkowe firmy 

Meibes typu H6 lub SI10, o średnicach równych średnicom rur , na których maja być zamontowane.  

Kompensatory należy również zamontować w przypadku gdy rury będą prowadzone w bruździe ściennej, 

przy czym należy zapewnić dostęp do kompensatora, celem kontroli jego sprawności i ewentualnej 

wymiany w razie uszkodzenia. Przewidziano, że w miejscach tych należy wykonać otwór rewizyjny 

zakończony od strony pomieszczenia kratka wentylacyjną o wymiarach np. 21 x 28 cm. Kompensator w 

przegrodzie należy zaizolować izolacją o odpowiednio większej średnicy tak aby nie przeszkadzała ona w 

poruszaniu się mieszka kompensatora - nie może ona przedostać się pomiędzy fale kompensatora. 

Powinna być wyprodukowana z miękkich materiałów – przewidziano izolację thermaflex. W żadnym 

przypadku nie mogą zostać między kompensatorem a izolacją zanieczyszczenia lub inne przedmioty. 

Podczas montażu kompensatorów mieszkowych przestrzegać bezwzględnie następujących zasad ( lub 

instrukcji producenta): 

� Podczas montażu powinien zostać mieszek kompensatora bezwarunkowo zakryty, żeby nie 
uszkodzić go odlatującymi iskrami .  

� W żadnym razie nie można montować kompensatorów, które są widocznie uszkodzone np. 
wypukłe sylfony ( mieszki) itp.  

� Trasa rurociągu powinna prowadzić równo, w taki sposób żeby nie powstawały załamania 
rurociągu.  
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� Między dwa punkty stałe zaprojektować zawsze tylko jeden kompensator. Rozciągliwość 
długościowa takiej trasy powinna być zawsze mniejsza niż długość odpowiadająca podanym 
rozmiarom kompensatora.  

� Podczas montażu może dochodzić do ściśnięcia mieszka poprzez ciężar przewodu 
spoczywającego na nim. Dlatego wydłużki nie można niczym obciążać. Przy montażu pionów 
ciężar rury nigdy nie może spoczywać na wydłużce, lecz musi być poprzedzony punktem stałym. 
Na pionach wymogiem jest montowanie ich poniżej punktu stałego, tak aby ciężar przewodów 
nie obciążał kompensatora i tym samym nie powodował ugięcia montażowego. 

� Należy unikać obciążać ściskających i skręcających kompensator mieszkowy! Zapobiec 
jakiemukolwiek obciążeniu skręceniowemu kompensatora! 

 

� Kompensatory na leży montować w miejscu dostępnym, aby mieć ciągłą możliwość rewizji. 

� Przed zlutowaniem lub skręceniem należy określić PS (punkt stały). Przewód rurowy musi być w 
tym miejscu tak za mocowany, że nie będzie możliwy ruch osiowy (przesuwny). W 
przeciwieństwie do tego stosujemy PP (punkt przesuwny) aby umożliwi ć ruch osiowy (prze 
suwny) bez możliwości wyboczeń.. Kompensator umiejscowić możliwie jak najbli żej punktu 
stałego. Odległość pomiędzy kompensatorem a PS lub PP powinna stanowić odległość dwóch 
średnic rury (patrz. Rys. 2).  

 
rys.2 

 

� Nie należy do puszczać do rozżarzenia mieszka – należy owinąć mokrą szmatką jego środkową 
część przy lutowaniu. Płomień palnika należy kierować bezpośrednio na rurę miedzianą – nie na 
kompensator. W przypadku lutu miękkiego należy stosować tylko sprawdzone topniki. Topnik 
nie może do tknąć mieszka. Max. temperatura przy lutowaniu dla wydłużek typu HS 6 – 300oC, 
natomiast dla SI 10 – 500 oC. 

� Sprawdzanie ciśnienia i uszczelnienia tras rurociągowych wykonać dopiero wtedy, kiedy są 
punkty stałe i przewody osiowe trasy wbudowane w znaczeniu obliczeń wytrzymałościowych, 
ewent. projektu.  

� Zapobiec uderzeniom ciśnienia.  
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� Podczas montażu kompensatorów z wewnętrzną rurką ochronną dbać o to, żeby rurka ochronna 
znajdowała się zgodnie z kierunkiem przepływu substancji.  

 
8. Równoważenie instalacji 

Projektuje się zrównoważenie instalacji dynamiczne. Przewidziano na pionach zawory równoważące typu 

STAD ( zasilanie) oraz regulatory różnicy ciśnień STAP i TMV-C ( na powrotach).  

Zawory równoważące należy montować na zasilaniu w taki sposób, aby przed zaworem zapewnić 

odcinek prosty o długości równej pięciu średnicom , a za zaworem odcinek długości równej dwóm 

średnicom rury na której jest montowany zawór..  Zawory te posiadają całkowitą możliwość odcięcia 

przepływu nie ma więc konieczności stosowania dodatkowych zaworów odcinających. 

Zawory regulujące różnicy ciśnień należy zamontować na powrotach. Kierunek przepływu jest 

oznaczony strzałka na korpusie zaworu . 

 

9. Ochrona antykorozyjna 

 Przewody miedziane ze względu na ich znaczną odporność na korozję nie wymagają specjalnej 

ochrony. Należy  zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń z armaturą oraz na stan powierzchni 

rur. Zarówno powierzchnie zewnętrzne jak i wewnętrzne powinny być gładkie i czyste, bez defektów 

wynikających z przeciągania. Oznacza to, że powierzchnie poddane badaniom okiem "nieuzbrojonym" 

nie powinny wykazywać rys, pęknięć, porów oraz widocznych śladów po obróbce.  

  

10. Płukanie  

 Przed przystąpieniem do regulacji zładu instalację należy poddać płukaniu. Płukanie 

przeprowadzić kilkakrotnie bieżącą zimną wodą aż do momentu stwierdzenia czystości zładu od strony 

wewnętrznej i zakończyć wpisem do dziennika budowy. Woda do płukania instalacji powinna być 

najpierw przepuszczona przez filtr siatkowy. 

 

11. Regulacja 

 Po dokonaniu płukania, całą instalację (część istniejącą i przebudowywaną) należy poddać 

regulacji przez dokonanie nastaw zgodnych z wartościami podanymi na rysunkach. Po wykonaniu 

regulacji zawory grzejnikowe uzbroić w głowice termostatyczne. Dokonać również nastaw na zaworach 

równoważących na pionach. 

 

12. Próby ciśnienia na zimno. 

 Cała instalacja  powinna być na 24h przed rozpoczęciem próby napełniona wodą i dokładnie 

odpowietrzona.  

 Próbę instalacji na zimno wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych" (tom II) na ciśnienie:  0,225 MPa – uwaga bez kotła - i przy 

zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w p.11.8.1 w/w warunków. Wynik prób uważa się za 

dodatni, jeżeli w ciągu 20 min. próby ciśnienie nie wykaże spadku. 
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13. Izolacja rurociągów 

 Przewody poziome a także części instalacji prowadzonych przez pomieszczenia strychowe, należy 

izolować  za pomocą otulin np. firmy Thermaflex o grubościach zgodnych z załącznikiem nr 2 do ustawy 

z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 

nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r) wraz z późniejszymi zmianami: 

• dla rur o średnicy wew. do 22 mm – 20 mm, otuliny z pianki PE Therma Eco FRZ, 

• dla rur o średnicy wew. od 22 do 35  mm – 30 mm, otuliny z pianki PE Therma Eco FRZ, 

• dla rur o średnicy wew. od 35 do 100 mm – równa średnicy wew. rury, ThermaPur, 

• przewody i rury o średnicach podanych powyżej, przechodzące przez stropy i przegrody lub w 

miejscach skrzyżowania z innymi rurami - ½ w/w wymagań, 

• dla rur układanych w posadzce lub w przegrodach- 6 mm, Thermocompact . 

• przy zmianie kierunków dla średnic Cu35 i większych stosować kolana odpowiednio z pianki 

PE (ThermaEco FRZ) lub lub pianki Thermo Pur. 

 

14. Wytyczne budowlane 

a) ściany za zdemontowanymi grzejnikami należy wyremontować poprzez wykonanie przecierki 

oraz malowania w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 

b) w sali konferencyjnej oraz w innych pomieszczeniach wskazanych na rysunkach należy 

zamurować wnęki grzejnikowe , otynkować i pomalować w kolorze ścian. 

c) w pomieszczeniach 209, 214, 222, 223, 317 wykuć bruzdy pod rury , a nastepnie bruzdy 

zamurować , wykonać przecierki i pomalować w kolorze ścian, 

d) w sali ślubów rozebrać okładzinę z płyt meblowych a po zakończeniu prac ponownie je 

zamontować. 

e) Wykonać przekucia na piony (pięć z projektowanych 14 pionów, będzie prowadzona po trasie 

istniejących pionów). 

 

15.   UWAGI KO ŃCOWE DO PROJEKTU  

Wszystkie numery pomieszczeń przytoczone w tekście odpowiadają załączonej dokumentacji 

rysunkowej. 

Instalację należy montować według „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 

centralnego ogrzewania” – wyd. COBRI Instal  oraz wytycznych producentów urządzeń i zastosowanych 

materiałów instalacyjnych. 

Do wszystkich wykonywanych prac obowiązują "Instalacje z rur miedzianych" wydanym przez 

COBRTI Instal 1993 r. 

Do wykonania wskazanego zakresu robót należy stosować tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
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oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r.(Dz. U. 98/99). 

 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant:       

 

 

 

 

Sprawdzająca:       
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TEMAT: 
INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA ROBÓT ZWI ĄZANYCH Z WYMIAN Ą WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI WEWN ĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.  

OBIEKT: BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO W MIEROSZOWIE 

ADRES OBIEKTU: PL.NIEPODLEGŁO ŚCI 1, 58-350 MIEROSZÓW 

NR DZIAŁKI:  działka nr 49/2 obręb 0001 Mieroszów  

INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W MIEROSZOWIE 

PL.NIEPODLEGŁO ŚCI 1, 58-350 MIEROSZÓW 

 

 

 

 

 

IMI Ę I NAZWISKO ORAZ ADRES 

PROJEKTANTA,SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJ Ę 
PIECZĘĆ I PODPIS 

inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja upr. nr283/99/DUW 

ul. Niemcewicza 1/7, 58-100 Świdnica 

 

 

 

 

 

  

 

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA 

NIP 886-112-41-33        http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl 

Liliana Wojciechowska-Zgraja 

ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica 

tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845            e-mail:  lilianazgraja@wp.pl 
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INFORMACJA BIOZ 

1. Podstawa opracowania 

 Informację bioz opracowano stosownie do wymagań art. 18 ust. l pkt 3 i art. 20.1 pkt. 1b 

Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia   (Dz.U. nr 120, póz.  

1126).  

 

2. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz ich kolejność: 

♦ Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania: 

o Demontaż istniejącej instalacji w tym rur i grzejników, 

o Montaż nowych grzejników, 

o Montaż instalacji c.o. 

o Wykonanie próby szczelności instalacji c.o. 

o Uruchomienie instalacji c.o. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

Zadanie obejmuje budynek RATUSZA MIEJSKIEGO PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 W 

MIEROSZOWIE, działka nr 49/2. 

 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   

Nie stwierdzono 

 

5. Przewidywane zagrożenia  mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

Prowadzone roboty przy budowie instalacji centralnego ogrzewania nie należą do szczególnie 

niebezpiecznych, stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, które 

wymienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury w § 6.  

Przewidywane zagrożenia zdrowia podczas realizacji robót:  NIE WYSTĘPUJĄ 

 

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót  

Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy 

pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają aktualne 

badania lekarskie, w tym uwzględniające prace na wysokości oraz sprawdzeniu, czy posiadają oni 

aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowe zasady szkolenia , jego zakres, 

wymagania i sposób udokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
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lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180, poz. 

1860) . Zasady w zakresie BHP podczas wykonywania robót budowlanych określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r)  

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na wyposażenie pracowników zatrudnionych przy robotach spawalniczych w 

rękawice ochronne i okulary ochronne a także zabezpieczenia dla pracowników wykonujących prace na 

wysokościach. 

  

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby ryzyko wypadków było ograniczone do 

minimum. Roboty związane z budową instalacji c.o. powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi przy realizacji: 

- prac montażowych wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania 

Należy przy tym preferować bezpieczną technikę, przed techniką bezpieczeństwa pracy, 

przystosowywanie ludzi zaś do pracy w warunkach niebezpiecznych jako środek uzupełniający, gdy 

środki techniczne i organizacyjne okażą się niewystarczające.  

Zabezpieczenia przed wypadkiem w zależności od rodzaju robót : 

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych Dzu.U. nr 165 z 2003 r poz. 1650, 

Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r 

 

8. Uwagi końcowe 

Roboty nie wymagają sporządzania planu BIOZ. 

 

 

INFORMACJĘ sporządziła:   

Liliana Wojciechowska-Zgraja 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH 

 
Grzejniki V&N COSMO kompaktowe 
. 

TYP WYSOKOŚĆ 
[mm] 

DŁUGOŚĆ 
[mm] 

ILOŚĆ 
[szt.] 

22K 400 1200 1 

22K 500 1200 4 

600 3 

720 3 

800 2 

920 1 

1000 1 

1200 2 

22K 600 

1320 2 

720 1 
33K 400 

800 3 

520 2 

800 1 

1000 5 

1120 1 

1200 5 

1320 1 

33K 500 

1400 1 

720 2 

920 5 

1000 13 

1120 1 

1200 10 

1320 7 

1400 6 

1600 5 

33K 600 

1800 1 

 
Grzejniki  V&N COSMO zaworowe 
    

TYP WYSOKOŚĆ 
[mm] 

DŁUGOŚĆ 
[mm] 

ILOŚĆ 
[szt.] 

400 1 
22KV 600 

600 1 

600 1 

1120 1 33KV 600 

1320 2 
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2. ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH 
 

TYP WYSOKOŚĆ 
[mm] 

DŁUGOŚĆ 
[mm] 

ILOŚĆ 
[szt.] 

22K 400 1200 1 

22K 500 1200 2 

600 1 

800 1 22K 600 

1000 1 

600 1000 9 
33K 

  1200 2 

 

3. ZESTAWIENIE RUR MIEDZIANYCH / wartości szacunkowe/ 
 

Średnica rury 

miedzianej 

Długość 

[m] 

15x 1.0 

18x 1.0 

22x 1.0 

28x 1.5 

35x 1.5 

42x 1.5 

54x2,0 

64x2,0 

76x2,0 

89x2,0 

315 

88 

236 

170 

78 

80 

37 

7 

7 

5 

 

4. ZAWORY    
- zawory termostatyczne z nastawą wstępna, proste   firmy VNH ½” z głowicą termostatyczną Cosmo DN15 

– 90 szt. 

- zawory termostatyczne z nastawą wstępna, proste   firmy VNH ½” z głowicą termostatyczną wzmocnioną, 

zabezpieczoną przed manipulacją - 12 szt. 

- podwójny kurek kulowy Cosmoblock ¾” – 6 szt. 

- głowice termostatyczne do wkładek termostatycznych, wzmocnione - 4 szt. 

- głowice termostatyczne Cosmo V- 2 szt. 

- kurki grzejnikowe powrotne RLV DN15 firmy Danfoss – 102 szt. 

- zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem stopowym 3/8” – 14 szt. 

5. POZOSTAŁA ARMATURA 
Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory równoważące i regulacyjne: 
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- Regulator różn.ciś.STAP 5..25 kPa dn 15 - 7 szt. 

- Regulator różn.ciś.STAP 5..25 kPa dn 20 - 4 szt. 

- Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. Dn 15 - 5 szt. 

- Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. dn 20 - 6 szt. 

- Zawór równoważąco-regulacyjny TBV-C dn 15 - 3 szt. 

- Zawór kulowy dn 15 – 3szt. 

6. KOMPENSATORY MIESZKOWE, PUNKTY STAŁE  
 

ŚREDNICA 
RUROCIĄGU 

PUNKT STAŁY 
szt. 

KOMPENSATOR 
MIESZKOWY 

szt. 
76X2 2 2 

64X2 2 - 

54X2 6 - 

42X1,5 14 2 

35X1,5 17 10 

28X1,5 38 26 

22X1 37 18 

18X1 20 10 

15X1 24 10 

  

 
 
 
 
 
 


