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CZESC|
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robo6t w obiektach budowlanych dla inwestycji
Remont Sali Spotkan Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Zeromskiego

28 w Mieroszowie

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych
realizowanych ze srodkow

pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

1.1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie



Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektembudowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut  prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktébrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 1.8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robédt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ Ilub
wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegédw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.



istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika
glbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajagcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
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dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub
szczegobtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym

stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych
elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robét.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

1.8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentédw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 1.8.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot witascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4. ,Odbior
ostateczny robot(koncowy) robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
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e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

1.10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
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1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, II, 1l IV,
V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

CZESC Il - ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkami, demontazami oraz zabezpieczeniami w remontowanym
obiekcie Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach przy ul. Lechickiej 24

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.1.

2.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek bedgcych przedmiotem realizacji inwestycji.

2.2. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Skuty tynk, gruz betonowy , ceglany, szklany, ptytki, kraty, balustrady, wykfadziny
nalezy odwiez¢ na miejsce przeznaczone do tego celu i poddac utylizacji . Koszty
odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. Ztomowaniu nalezy poddac
wszelkie elementy metalowe: balustrady, kraty, itp.

2.3. Sprzet

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne Ilub elektryczne,
rusztowania) pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.
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2.4. Transport

Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy dowolnymi $rodkami
transportu (samochdéd wywrotka lub skrzyniowy). Wywozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy
gruzu z rozbidrki uzywac do ponownego zabudowania, np. w podtozach.

2.5. Wykonanie robét

2.5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Pozostate rozbi6rki nalezy prowadzi¢ recznie. Materiat z rozbiérek nalezy wyniesc
poza obreb budynku, sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a
nastepnie odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko) wg wyboru
Wykonawcy.

Nalezy usung¢ uszkodzone warstwy, wszelkie obrdbki blacharskie, rury oraz
zutylizowac. Nie nalezy ingerowac w $ciany nosne, itp.

2.5.2. Roboty zabezpieczeniowe

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z renowacjg elewacji nalezy ostonic¢ istniejgca
stolarke okienna. Sposéb ostony powinien umozliwi¢ doptyw Swiatta dziennego.
Nalezy zabezpieczy¢ elementy istniejgcej instalacji C.O.

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

2.7. Obmiar robot i wycena

2.7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

[szt] - ilos¢ wykutych os$cieznic,

[m] - ilo$¢ zerwanych cokolikow,

[m2] - ilosci wykutych oscieznic, $cianek z cegty, posadzek z ptytek, cementowych i
masy lastryko,

[m3] - ilo$¢ rozebranych elementdéw ceglanych, cementowych i betonowych, wywdz i
utylizacja gruzu,

[otw] - otwor,

[1] - tona,

[kpl] - komplet,

[rbg] — roboczogodzina,

[mg] — motogodzina,

[kg] — kilogram,

[%] — procent,
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[gniazd] — gniazda.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

2.8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, ktérych
zasady ujeto w Specyfikacji Og6lne;j.

2.9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ realizuje sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogolne;j.

2.10. Przepisy zwigzane

Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw w BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z
pézniejszymi zmianami.

CZESC Il - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
3.1. Wstep

3.1.1. Zakres robot objetych ST

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny zastepujacej
tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materialéw tradycyjnych.

— Okladziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa rgcznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petlni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

3.1.2. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

—roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przed-miot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.
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3.1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

3.2. Materiaty
3.2.1. Piyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

L.p. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
gipsowego aby przy odrywaniu r¢kg rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje grubosé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5
(mm] szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosc r6znica w dtugosci przekatnych 1.5
4. Masa 1m2 ptyty o 9,5 19,5 - - -
grubosci 12,5 £12,5 11,0,13,0 £12,5 11,13,0
[ke] 15,0 E15.0 13.5.16,0 E15,0 13,5.15,0
£18,0 L18,0 16,0,19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%] £10,0
6. Trwato$§¢ struktury przy opalaniu [min.] - 120 - 120
7. Nasigkliwos¢ [%] - - L10 E10
8. Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN .......ccceeeneee R
tylnej stronie data produkcji
piyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Grubos¢ Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty podp6r 1 [mm] Obcigzenie niszczace Ugiecie
gipsowej [mm] [N] [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wiékien | kierunku widkien kierunku kierunku widkien
kartonu kartonu widkien kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJINA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm
2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —-0,5) mm

3. dlugos$¢ — [2000-+3000] (+0; —6,0) mm
4. masa 1 m2 - 5,5+6,5 kg




5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr — 350 mm) — prostopadle do kierunku wtékien — min. 280N
—réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

3.2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodeg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

3.2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w

szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3.2.4. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian
murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3.2.5. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin §cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

— gruboscig >7 um (100g/m” lub > 19 um (275g/m®) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okladziny $ciennej:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

AKkcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
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— tadSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, iaczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

? 3,5 mm x 35 mm,

? 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

? 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

?39mmx 11 mm,

?3,5mmx 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czg$ci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

3.4. Transport

3.4.1. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w
spos6éb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

3.4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- [Ilnazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- [date produkgiji i nr partii,

- Dwymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

-Onr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest
spiety tasma stalowg. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dlugosci, jeden
na drugim

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudoéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno§¢ wzgledna powietrza miesci
si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

3.5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow :
Llprzy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang

sciana,

[0z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podfoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny
plyty.

Lidla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i
akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wkiada sie wetne mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubos¢ wetny i
ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion (tgcznikéw)
dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie
do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta
moze zostac¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkitadek z tasmy
ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosé
wetny mineralnej.

Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonows.

3.5.3. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny s$ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki pityt o
szerokosci
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zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem
siebie 0

odlegtos¢ zblizonag do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to
drugg warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

3.5.4. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw
rusztu nie powinna przekraczaé 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych
125cm.

3.5.5. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej
wytrzymatosci

ogniowej o grubosci 12,5; mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi pityt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

3.5.6. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byc¢
podniesione o ok. 10 mm.

U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub
dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknieciu drugiej strony sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany
wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od
dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

3.5.7. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z witbkna szklanego
w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
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i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocag struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roéznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

3.5.8. Montaz oktadzin z ptyt na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy poditoze dla ptyt powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz goérnej —
dalej nazywanej ,warstwg gtéwng’. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
skfadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wpltywu na odpornosé ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac¢
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Na okfladziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o
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podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg
by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt na sufitach

Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0i 18,0 poprzeczny 550

Sufity z ptyt na ruszcie drewnianym

Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢é wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podioze jest réwne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt
wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju piyt i
kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sa
uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig
warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d)
miedzy elementami
kotwigcymi [mm]

szerokosé (e) 50 650
grubosé (f) 25

szerokosc¢ (e) 50 800
grubosé (f) 25

Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréownym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢
obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej
zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku
jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sg rozmieszczane w
odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiarédw poprzecznych zastosowanych listew w
warstwie nosnej i sg takie same jak podane dla rusztu jednowarstwowego.

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew
gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podioza sg
nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 63 1100
grubosé (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do
podtoza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastepujace:
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Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a)

miedzy elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b) 38 1400
grubosé (c) 63
Sufity na ruszcie stalowym
Ruszt stalowy — standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem

analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegéline
firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia
sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy
tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie fgcznikéw
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami
profili UD 27x28x 0,6 mocowanych do Scian.

Grubos¢ ptyty | Dopuszczalna odlegtos¢é | Dopuszczalna odlegtos¢ w | Dopuszczalna odlegtos¢ w
[mm] miedzy wieszakami [mm] warstwie gtownej [mm] warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0i 18 mm 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

Obudowa poddaszy

Ptyty sg dobrym materiatem do okladania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekkosé oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty
ognioodporne), szczegoblnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem plyt nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje
sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu
podobne, jak dla rusztow sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych
(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikow typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie
powinna przekraczac:

— 550 mm dla ptyt o gr. 151 18 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili
mocowanych do krokwi tgcznikami ES.

stalowych CD 60/27,
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3.6. Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych(wtékninowych) powinna byé zgodna z PN-
B- 79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdInosci powinna by¢ oceniana:

— rébwnos¢é powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych) i innych materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.7. Obmiar roboét

3.7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

Powierzchnie pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropoéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

3.8. Odbior robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych). Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 3.6 ST daty pozytywne wyniki

3.8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacijg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowos$é zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ kagtami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozeh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
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suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
dokfadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyltki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajgcych
ptaszczyzny sie ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii proste;j dokumentaciji
nie wieksza niz2 mmiw | nie wigksze niz1,5mmna | nie wigksze niz 2
liczbie nie wigkszej niz2 | 1 mbiogbtem nie wigcej mmna1mbi
na niz3 mmw ogétem nie wiecej
catej dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5 niz 3 mm na nie wigksze niz 2 mm
kontrolnej mm wysokosci oraz nie catej powierzchni
o dtugosci 2 mb wiecej niz4 mm w ograniczonej
pomieszczeniach powyzej | $cianami, belkami
3,5 m wysokosci itp.

3.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilos¢
m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

e dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podfoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

e dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

3.10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

3.10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie 1V
— Krakoéw 1996 r.

CZESC IV — DOCIEPLENIE STROPU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogélne dot. rob6t podano
w czesci — Specyfikacja ogdélna ST.00.00,Wymagania ogélne”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce robdét wynikajg z zapisow dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentdéw i dostawcow materiatdw,
aprobat technicznych i urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

4.2. MATERIALY

4.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogblne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci —
,"Wymagania ogélne”.

Wykaz niezbednych materiatbw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowe;
rozwigzan projektowych.

4.2.2 Szczegobtowe wymagania dotyczace materiatow

Szczegbtowe wymagania dotyczgcej materiatbw zawarto w czesci opisowej i
rysunkowej projektu.

Do wykonania poszczegolnych robot ogélnobudowlanych nalezy stosowac¢ materiaty
zgodne z:

- dokumentacjg projektowa.

- odpowiadajgce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :

- Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6189/003

- Aprobatg Techniczng AT/2002-11-0233,

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom
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oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

1. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoéci Ilub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg byc¢
wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo
musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przyjeto docieplenie — wetna mineralna migekka grubosci 10 cm, oraz twarda
grubosci 5 cm przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej poziomych
przestrzeni, np. poddasza nieuzytkowe, stropodachy wentylowane. Parametry
techniczne:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta Aop 0,039 [W/mK]

- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni 100 kPa

- klasyfikacja ogniowa wyréb niepalny

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,90 kN/m

4.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej.
Sprzet moze zostac uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4.4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w | cze$ci opracowania.

Wetne mineralna pakowana fabrycznie nalezy przechowywaé w przewietrzanych
pomieszczeniach (co najmniej pod zadaszeniem) bez otwartych zrddet ognia,
rzedami, najwyzej w dwéch warstwach, pozostawiajgc miedzy rzedami i Scianami
wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep. Miejsce sktadowania powinno byé
wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. Wetne pakowana fabrycznie mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety nalezy uktadac scisle obok siebie,
w sposOb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie
transportu przestrzega¢ zalecen producenta. W pracach nalezy uzywaé srodki
transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towarow.

Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatdbw z rozbiérek musi sie odbywac¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych, Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
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4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robét podano w czesci ogblnej opracowania.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli
biezgcej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora
nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢é dokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty,
deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow, oswiadczenie, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne przed
rozpoczeciem robot.

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych jest odbicie desek i usuniecie zuzla,
oczyszczenie powierzchni stropu z resztek budowlanych, gruzu i nieczystosci.

Na tak przygotowana warstwe nalezy w przestrzenie miedzybelkowe uktadaé
warstwe wetny mineralnej do docieplen stropéw grubosci 5 cm. Wetne uktada¢ na
wcisk nie pozostawiajgc szczelin i luzu pomiedzy wetna a legarami.

Kolejng warstwg jest wetna mineralna miekka o grubosci 10 cm oraz wierzchnia
warstwa z wetny mineralnej twardej grubosci 5 cm.

Niedopuszczalnym jest ugniatanie materiatu izolacyjnego. Nalezy pozostawi¢ go w
naturalnym rozprezeniu po wyjeciu z opakowania.

4.5.1. Sprzet i narzedzia

Do wykonania docieplenia stropu stosowac:
— Miotki ciesielskie

— Pity ptatnice lub tarczowe elekiryczne

- tomy

— Wkretaki reczne lub elektryczne

— Pedzle

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Pozostate roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych. oraz warunkami okreslonymi w pkt.4.5.

4.6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiadac¢ swiadectwo
jakosci producentdéw i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty
muszg odpowiada¢ parametrom wyszczegoOlnionym w pkt.4.2.2. Materialy muszg
odpowiadaé takze warunkom okreslonym w pkt.4.5
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4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w czesci | opracowania.

4.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowg jest m?® powierzchni ocieplonego stropodachu wraz z
wykonanym pokryciem. Powierzchnia okreSlona zostanie poprzez wymiary
stropodachu ocieplonego.

4.8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w czesci — | opracowania .Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne. Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
projektem budowlano wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych
elementéw. Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Jednostkg obmiarowg dla robét budowlanych w zakresie ocieplenia i pokrycia stropu
nad poddaszem uzytkowym jest 1 m? powierzchni ocieplonego stropu z wykonaniem
wszystkich robét, ktére sg objete zakresem projektu budowlanego.

Na jednostke przedmiaru sktadajg sie nastepujgce roboty:

- odbicie desek

- usuniecie zuzla

- oczyszczenie stropu i przygotowanie powierzchni do utozenia wetny

- utozenie izolacji cieplnej

- wywOz gruzu na wysypisko wraz z kosztami sktadowania gruzu i papy.

Cena wykonania robdét obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego,
zgodnego ze sztukg budowlanag, wykonania docieplenia i pokrycia stropodachu
wentylowanego w zakresie okreslonym w projekcie wykonawczym.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1 Przepisy ogdlne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Tom | —
Warszawa 1990, ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentow materiatéw i urzgdzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych.
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6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrze$nia
1999 r. (Dz. U. nr 79 poz.900) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu
energetycznego.

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia
1999 r. (Dz. U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu energetycznego.

4.10.2 Polskie Normy

3. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

4. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

5. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Wszystkie PN i BN dotyczace uzytych przy robotach surowcéw, materiatow i
urzadzen, w tym:

PN-82/B-04631 Materiatly do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Metody
badan

CZESC V — PODLOZA | PODKLADY

5.1. Wstep

5.1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zaggszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

5.1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:

— wykonaniem podktadéw betonowych na stropie z betonu C8/10,

— wykonanie wylewki z jastrychu cementowego zatartego na np. Atlas Sam 200 (lub inny
réwnowazny),

— wykonanie wylewki cementowe;j.
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5.1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w I czg$ci opracowania.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania podktadéw i podtozy moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania podkladéw betonowych i
cementowych musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrdédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego zrédla. Jezeli
materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne Iub nie zadawalajacej jakoSci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zréddlo zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagah i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

5.2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

— Cement portlandzki,

— Zaprawa cementowa,

— Beton C&/10.

— Zaprawa samopoziomujgca

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
klasy:

— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jako$ci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j
cement powinien podlega¢ nast¢pujagcym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany obj¢to$ci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;
1996, PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najp6ézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci
zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartos$ci
grudek (zbrylef), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie.
Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilo$ci
grudek niedajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy
usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objg¢to$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazynéw zamkni¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek cial obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

— przygotowany na we¢zle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura,

—kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z
receptura,

— wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

Wylewka samopoziomujaca

Wylewka samopoziomujgca (np. Atlas SAM 200)

Samopoziomujacy podkiad podtogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyréwnuje podtoza w
pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach,
korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materialem do =zatapiania ogrzewania
podtogowego, elektrycznego badz wodnego. Tworzy podktad pod plytki, wykladziny PVC,
dywanowe, panele. Wlasciwosci

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji, bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujacy — utatwia aplikacje

Gtowne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubo$¢ warstwy: 25 — 60 mm

- wytrz. na §ciskanie: min 16 N/mm?

5.3. SPRZET

5.3.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprz¢t nalezacy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej rob6t, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegaja oddzielnej zaplacie.
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5.3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien korzysta¢ z nast¢pujgcego sprzetu:
— Samochdéd dostawczy do 0,9 t

— Wyciag.

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cze¢sci I opracowania.

5.4.2. Transport materiatdw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego.

Mase¢  betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujagcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
ukladania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwo$ci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy
przechowywa¢ w fabrycznie zamkni¢tym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Wymagania ogdélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN- 63/B-06251.
Posadzki cementowe
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Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciagu dni zamknigta dla ruchu.

ZaKres robét przygotowawczych

— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace si¢ warstwy zapraw.

— Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

— Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgknigé i
szczelin.

— Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

— Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest zadanej
grubosci posadzki.

— Zaprawg zageszcza si¢ 1 §cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajagc woda.

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotno$¢ < 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajace si¢ z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od $cian i innych elementdéw znajdujacych si¢ w polu wylewania
PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na
powierzchniach do 50 m? i takich, ktorych przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje
konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenie§¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe
nalezy wykona¢ wokét stupdw nosnych oraz w progach pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszank¢ wsypa¢ do kosza w agregacie mieszajgco-
pompujacym i ustawi¢ staly poziom dozowanej wody, pozwalajagcy osiaggna¢ prawidlowa
konsystencj¢ masy wyplywajacej z wegza.

Wylewanie rgczne - materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z woda (proporcje
podane sg w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za
pomocg mieszadta.

Masa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wlasciwosci
okoto 45 minut. Wiasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zapraw¢ z naczynia o
pojemnosci 1 litra na réwne, niechlonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,,placek”
o $rednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy
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Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszta grubo$¢ podktadu (na Scianach i
w polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przeno$nych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomoca agregatu mieszajgco-pompujacego z ciggtym
przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielkosci 10-15
m”.

Przygotowang mase¢ rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokos$ci, unikajac przerw.
Bezposrednio po wylaniu kazdego pola material nalezy odpowietrzy¢, stosujac np. walek
odpowietrzajacy lub szczotke z dlugim, twardym wlosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzagsowym wzdltuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat
poziomuje si¢ samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypeic¢, wyréwna¢ i
odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacj¢ 1 przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawit si¢ bialy nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie
przez zeszlifowanie, a nastgpnie calag powierzchni¢ odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schnigcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu.
Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zalezno$ci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci okladziny, mozna rozpoczaé S$rednio po 3+4 tygodniach. Przed
rozpoczeciem tego typu prac, wyschnigta powierzchni¢ jastrychu zaleca si¢ zagruntowac
emulsja ATLAS UNIGRUNT PLUS.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci I opracowania.

5.6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona wyzej oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

5.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

—jako$ci zastosowanych materialéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania podkladéw przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

5.6.4. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materialty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy

robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien szczegdlowej specyfikacji technicznej
powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci I opracowania.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych sa:
— [m?] dla podktadéw betonowych,

— [m?] dla podktadéw betonowych na stropach,

— [m?] warstw wyrownawczych z zaprawy cementowe;j,

— [m?] warstw wyréwnawczych - wylewki samopoziomujacej.

5.8. ODBIOR ROBOT

5.8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci I opracowania.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢
odebrane.

— podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.

5.8.2. Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
podkiadéw. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

5.8.3. Odbior podktaddw i podtozy

Odbior gotowych podkladéw przeprowadzaé¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin
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stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badaf kontrolnych wymienionych w pkt
5.6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymalo$ci podkladu na S$ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— réwnosci podktadu

—odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwu metrowej laty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowg

— prawidtowosci uksztalttowania powierzchni,

— prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbior gotowych podktadéw i podlozy powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry
zawiera:

—ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdowieniem.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci I opracowania.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] podktadu betonowego obejmuje:
— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie podktadéw betonowych na gruncie z betonu C12/15,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m”] wylewki cementowej, jastrychu
cementowego 1 wylewki samopoziomujacej obejmuje:

— dostarczenie materialéw i sprzgtu,

— wykonanie warstwy wyrdéwnawczej — jastrych cementowy, wylewka samopoziomujaca, itp.,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalo$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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CZESC VI - UKLADANIE WYKLADZIN NA PODLOGACH

6.1. Wstep

6.1.1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w | czesci niniejszego opracowania, a takze podanymi
ponizej:

Podioze — element budynku istniejacych wyktadzinach rulonowych z PCV, na
powierzchni ktdrego wykonane bedg roboty posadzkowe z ptytek.

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca jego wykonczenie

Wyktadzina - suche pokrycie dowolnej powierzchni budynku.

6.1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt posadzkowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w
pierwszej czesci.

6.1.3. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej,
ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzgadzenia podano w pierwszej czeSci
opracowania.

Dokumentacja projektowa, kosztorysowa i niniejsza specyfikacja wykonania robét
posadzkowych zawiera nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatow do wykonywania posadzek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

—rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegoblnieniem materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatdbw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych wyktadzin — uzgodni¢ z inwestorem

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki.

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
6.2.1. Ogblne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdbw ich pozyskiwania i
sktadowania podano w | czesci opracowania.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania robét
posadzkowych.

6.2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub réwnowazna:
Specyfikacja techniczna:
- grubo$¢ catkowita : 2mm
- waga catkowita : 2800g/m?
- grupa scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P
- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bys1
- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9
- wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
- odpornos¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : 26
- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé
- odpornos$¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna
nie pozwala na rozwoj
kolory : 30 koloréw — uzgodni¢ z inwestorem.
Materiaty pomocnicze do wykonywania utozenia wyktadzin to:
— progowe drzwiowe listwy wykonczeniowe,
- tasma dwustronnie klejgca,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— Srodki do konserwacji wyktadzin dywanowych.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

6.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wifasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt pokrywczych powinien sie konczyé przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t posadzkowych materiatdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.
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6.2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia ij.
norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C i uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 5.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktérych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.3. opracowania.

6.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot wyktadzinowych stosowac¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- odkurzacze.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

6.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.4.

6.4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatdw i wyrobow do robot
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdbw i wyrobdw workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
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wczedniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

Transport materiatbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

6.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w punkcie 1.5.

6.5.2. Warunki przystgpienia do robot

6.5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty malarskie i inne stanu wykonczeniowego ,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

6.5.2.2. Roboty posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+15 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

6.5.3. Wykonanie posadzek z wyktadzin

Przed przystgpieniem do uktadznia wyktadzin nowych nalezy:

- zdemontowac istniejgce listwy przypodtogowe z przeznaczeniem do ponownego
wbudowania,

- zdemontowac istniejgce zuzyte wyktadziny dywanowe,

- uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza pod wyktadzinami rulonowymi z PCV ,
wytgcznie po wyrazeniu zgody przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- oczysci¢ i uprzatna¢ poditoza z wyktadziny rulonowej PCV.

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeh i przygotowane zgodnie z
przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jako$ci podioza przy
podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania
pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-
5mm. Wilgotnos$¢ podtoza (CM-%) nie powinna byé wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg
zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére sg rowne, posiadajg mocng strukture, sg
pozbawione rys oraz peknie¢. Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka
musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami
powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak rowniez
w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%).
Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna byc¢ nizsza niz 15°C. Do montazu
wyktadzin PCV TARKETT OPTIMA powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy
uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢
przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett

Wokot scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny
wysokos¢ wywiniecia na $ciane 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwodci nalezy zapozna¢ sie ze szczegodtowag
instrukcja montazu wyktadzin Tarkett znajdujgcej sie na stronie internetowej
producenta.
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6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 1.6. opracowania

6.6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.
Wyktadziny, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatbw dostarczona na
budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢
wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej,
czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 1.2. i 6.2.
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju
oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oczyszczenia podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek z wyktadzin,

— prawidtowos$ci zamontowania listew przypodtogowych i progowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

6.6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek

6.6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,

- listwy progowe powinny przykrywaé na catej dtugosci potgczenie roznych rodzajéw
posadzek.

— elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
I instrukcjg producenta.
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6.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w punkcie 1.7. opracowania.

6.7.2. Szczego6towe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupbéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
wieksze od 0,25 m? Diugosé listew przypodiogowych i progowych oblicza sie w
metrach biezgcych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

6.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 1.8 opracowania.

6.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét
posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.6.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robo6t posadzkowych. W przeciwnym wypadku wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

6.8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
roboét jezeli umowa takg forme przewiduje.

6.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbio6r ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
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wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.6.4. niniejszej ST
poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.6.5. oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiarbw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ ja
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i
trwatosci posadzki lub oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin,
wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

6.8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
posadzek z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 6.8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach.

6.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

6.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdét podano w punkcie 1.9
opracowania.

6.9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét
posadzkowych i oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie roboét
posadzkowych i oktadzinowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robaot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w
szczego6towej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

6.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

PN-1SO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogoine

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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6.10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zmianami).

6.10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

6.10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania
og6lne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il

OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢ B zeszyt 5,
wydanie ITB — 2004 rok.
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