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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélneiosi s¢ do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ktomstarm wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:,Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne parku
sanatoryjnego ,Biaty Orzet w Sokotowsku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg jako cz$¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa
i rozumiet w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opishnykt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgetych ST

1.3.1. Postanowienia ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogoélne, wspolne dla
poszczegolnych asortymentéw robot budowlanychstetly specyfikacjami technicznymi:

ST 01.01.00 Woytyczenie obiektu i punktow wysatiowych

ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

ST 02.02.00 Wykonanie wykopow i nasypow

ST 03.00.00 Elementy sitowni zewtrenych

ST 05.00.00 Tereny zielone

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu
robét i rysunkami znajduje giw  Dokumentacji Projektowej. W #aych miejscach
Specyfikacji Technicznych podaneg dnaniki do stosowanych norm i standarddéw.
Przywotane normy i standardy winny dyraktowane jako integralna €& Specyfikacji
Technicznych i czytane w pgmizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorycla s
wymienione. Wykonawca powinien deghie zaznajondi sie z ich zawartécig i
wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie wydania norm i standardow wg staatB80
dni przed dat zamkngcia przetargu, o ile wyfaie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa& w bezpieczny sposoObicisle w zgodzie z obowkzujacymi
regulacjami, normami, standardami i1 wymaganiami ed&gnymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny ldyuwazane jako definicje
standardu a nie okilenescisle marki w projekcie.

1.3.2. Lokalizacja robét

Obiekty zlokalizowanegsna terenie gminy Mieroszéw, dz. nr 92/43, obr.R@awsko
1.3.3. Opis stanu istnigrego

Teren przewidziany pod roboty obecnie jest terenghonym — trawnik.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi Stronaspiatrzony piecgxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarsae okolicznagci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyotibiorow robot, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paulzy Inspektorem Nadzoru, Wykonayve
projektantem.

1.4.2.Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru — osoba wymieaiav danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawgaggo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administraev&ontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewgmzez Zamawiagego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich bada prob zwhzanych z ocen jakosci
materiatébw oraz robot.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgoda® - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecegmmekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, doty@z sposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycbgdaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeznikami.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa -<$¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdét.

1.4.11.Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem icdiav kolejnasci technologicznej ich
wykonania, zalczony w dokumentacji przetargowej

1.4.12Teren budowy - teren udegniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim rob6t
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako xgoe czs¢ terenu budowy.

1.4.13Formularz wyceny — formularz zawiegay pozycje, ich iléci oraz ceny jednostkowe,
zahczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony pra&ykonawe i zakczony przez
niego w ofercie na podstawie ktorego dokonywagsy lwozliczenia faktycznie wykonanych
robo6t budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy:
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Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymnyjeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczregodnie z postanowieniami umowy.
Inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami
przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynriiami oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca
I przyjmuje s¢ ze @ ujete w cenie kontraktowe]

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uediglajcym podziat na dokumentagc]
projektows:
— Zamawiajcego, tj.:
Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robét zawarte wkDmentacji Projektowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywaniartodostpna w siedzibie
Inspektora Nadzoru),
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezZkdhawe, w tym:
Projekt organizacji budowy
Dokumentagj powykonawcg, w tym dokumentag¢j geodezyjs — powykonawcz
dla zrealizowanych rob6t — urdawiajacg naniesienie zmian na mgprasadnicz
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obgamijgcymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonanwtokumentacji nie podlega atinej wycenie
i Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3 Zgodna¢ Robot z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez onne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwazes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowhzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgsty i Wykonawca powinien zapozhsic z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” — w trakcie wizji &diej.

Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpjetdgch dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaggdzgodne z DokumentacProjektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdy w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST i wplynie to na niezadowada jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe
Wykonawca jest zoboywany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejgcych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w siadrwania realizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.
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Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchzabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wiagoszt i wiasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu paem
by¢ na biegagco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagazdkrazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i lkedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge, takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsiajw ten sposOb bezpiedmdwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wadppw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczgje kpds akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz pureEszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktorych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talbht@macyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegéebadj zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cen kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie tawan
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i¢dzie utrzymywé tymczasowe ugglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeiad innych.
W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolld
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyspdhtorem nadzoru.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz pureEszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktérych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talbht@macyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegéebadj zaptacie i przyjmuje Size jest
wigczony w cen kontraktowg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcadizie:
- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepisow
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osOb lub wiasrgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@astvie jego
sposobu dziatania.
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Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w ceg kontraktova.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terbaeprodukcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszyngojazdach.

Materiaty tatwopalne d&dg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdigkonawcy.

Wszelkie koszty zwazane z ochrapprzeciwpaarowg w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje 8j ze g wliczone w cen kontraktova.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6ét, &akaczeniu Robdt ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z&8 wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wikmirozbidrek i robdt naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wiagogzt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwizane z utylizag materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robo6t ponosi Wykonawca i przyjmujezsie g wliczone w cen kontraktove.

1.5.8.0chrona wiasnixi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoeeia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzomzainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizan podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesso.

Inspektor Nadzoru dulzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomsxi i dotyczicych korzystania z wiasho

i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawtgj nie kgdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwlasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robo6t ponosi Wykonawca i przyjmujezsie g wliczone w cen kontraktove.

1.5.9. Ograniczenia obgren osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyek) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oadznae polect, aby
pojazdy nie spemigge tych warunkOw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodmmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa

i higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegap odrebnej zaptacie i guwzgkdnione w Cenie
Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowgzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdeenia przed rozpogziem budowy_planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inspektoneaazoru.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisow daiggeh bezpieczestwa
i higieny pracy w czasie wykonywania rob6ét ponosyRdhawca i przyjmuje §j ze 9
wliczone w cen kontraktova.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Roboét od daty rozpecia do daty odbiorow robét przez Inspektora Nadzoru
J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowgzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore v jakikolwiek sposob zwizane z
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Robotami i lgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych

z wykonywaniem robot i w sposObagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gd]i dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéankretne normy i przepisy, ktére
speinid map materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosggsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora NadzaszniBe pom¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muasby¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &ctgenformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalogt@nia, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne &l przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot a po ich zakaeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjn&jaz jej demontal (po zakdczeniu
realizacji Robot) nie podleggjodrcbnej zaptacie | przyjmuje @i ze § wlaczone w cea
kontraktow.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykemcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamimaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyni budowlam dokumentag powykonawcz, sporadzorg w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntpowykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cern kontraktova.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosztgdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykonafaany koszt.

Podhczenie do sieci wodoggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt.
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Koszty podiczenia i poboru medidéw nie podlegajdrcbnej wycenie i przyjmuje sj ze @
wliczone w cen kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycice
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatdw i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowaniasiwtadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera kontraktu.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwbdita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot. Kopie dokumentéw zywianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamicbla przekazywane Inspektorowi nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzosili hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,zrtie dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez ktspe Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méater@do czasu gdy dala one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svagpkaosc i
wiasciwosci do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Teren®&udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawvgigy przewidug mazliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, ®vigkvca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przegyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mi@ by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzce z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy, za wggkiem materiatow
przeznaczonych, zgodnie z Dokumenjaly) ponownego wbudowania.

Humus zebrany z terendw przeznaczonych do zabudmbeyry roziozy¢ rownomiernie na
terenach zielonych przylegaych do terenu robot, wskazanych przez Inspektadzaru.

Na terenach j.w. naty dokon& siewu trawy wg ST — Tereny zielone.

2.6. Inspekcja wytworni materialdow
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Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoregeiu

sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow

mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli klpda stanowé

podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredaie przeprowadzat inspekcjvytworni, musza by¢

spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru ¢bzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inspektor nadzoru ¢bzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla prxeguiaenia inspekcji i badav tych
miejscach.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robot powinien IByzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amghia i
odbioru robot, lub projekcie organizacji Robotakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalew takich dokumentach stz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidokpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaratell
Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InspektNadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdwdifkowany i nie dopuszczony do
Robat.

Wszelkie koszty zvézane z pragsprztu, w tym z jego wynggiem nie podlegagjodrbnej
wycenie i przyjmuje si, ze g ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach teacamych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usunéte z Terenu Budowy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodhie odpowiedry Dyrekcig Drég oraz innymi
wiascicielami lub zargdcami drog, celem uniketia konfliktow 2z mieszkacami,
uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnfci zwigzane z transportem nie podlegagdicbnej wycenie i przyjmuje sj

ze 3 Ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolkgtdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robétichazgodndéé z Dokumentag
Projektows, wiedz techniczi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostanjesli wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wy&ckprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<t.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@mkumentacji

Projektowej i w ST,a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,sadczenia z przeszoi, wyniki bada

naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania Robo6t Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, atiweosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumenggajojektows, ST oraz
ustaleniami.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiggna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2déad mae zaagdat od Wykonawcy

przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
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Wykonawca bhdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ggzenia

i sprzt badawczy posiadfj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolizie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wykonawca mee zapewrd do badé laboratorium obce — nie zlecgé badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakdci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdbw przez Wykonawe Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich petra zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do Robd6t bdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢blg posiadéa atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikow tych badabe¢da dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadace atesty na ugdzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiaciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysovagzujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hkizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoiowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2.Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego

Z elementdw robat.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza go zakaczeniu danej roboty wyszczegolnionej
w Formularzu wyceny w ramach jednostek rozliczerwiciwi wpisuje do Ksizki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpigajdo niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora nadzoru.

Ksigzke obmiaru naley prowadz¢ w przypadku ustalenia w SIWZ sposobu wynagrodzenia
jako kosztorysowe.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetdaeo jak@ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak@i. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robo6t. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gpsface
dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie,

- projekt organizacji ruchu zagiczego.

6.4.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane przez Wykonagvna Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
(Obmiar dokonywany w przypadku okemia w SIWZ wynagrodzenia jako kosztorysowe)

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poangieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiacunajmniej na 5 dni przed tym terminem.
(List polecony lub pismo za potwierdzeniem odbioru)

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksiki obmiaru. Jakikolwiek lkd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indzve
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Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowgzku ukaczenia wszystkich
Rob6t. Bkdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych Robotedozie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu nie ogstszej
niz miesecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez WykonaweInspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtulinii osiowej w [m] z doktadnéciag do dwdch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczonadulzie na podstawie pomierzonych dhsgionv [m?] z doktadnécia do
dwoch miejsc po przecinku.

Kubatura liczona édlzie w /n?/ z doktadnécia do dwéch miejsc po przecinku.

llosci elementdw liczonedualg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dgkzone do niej w formie zgdznika.

W przypadkach wtpliwych strony przyjmowéa beda zasady sporrizania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a tad

w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikagych przeprowadzacgiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kati obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmdy¢
dolgczone

w formie oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeu
przy udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

= Odbiorowi czsciowemu elementow rozliczeniowych

= Odbiorowi kaxcowemu

= Odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&bio
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbior tych robot bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy

I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na pod&tawi
dokumentow zawieragych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie jaka i ilosci wykonywanych cgsci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.

Odbiorowi czs$ciowemu podlegaj dane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone w
danej jednostce rozliczeniowe.

8.4. Odbidr koncowy
Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakasci i wartdsci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru kdcowego, ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadariu na p§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia rob6t oraz gotow® do odbioru kacowego a take
przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru kaicowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zaajgedgo, W obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona mteny jakdéciowej na podstawie
przedionych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonanych robot z Dokumentadprojektovs i warunkami wykonania i odbioru robot oraz
umowy.
W toku odbioru kéacowego robot, Komisja, zapozna s realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniggych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pop@mych lub robot uzupetniggych,
Komisja przerwie swoje czynsa i ustali nowy termin odbioru kewowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komgisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumektacja Projektogvi norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie magkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo wytkowania, Komisja wg uznania:

- nakae wykonanie robot uzupetnigiych lub poprawkowych, wyznaczaajtermin ich

wykonania
- dokona potscen, oceniagc pomniejszos wartags¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty kaicowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&wego robét jest protokdt odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 16
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



ST -00.00.00. | Wymagania ogolne | 17|

Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcsi,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwiaszcprzy odbiorze robot
zanikapcych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksjzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodrioi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych rodw i
materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowlaahe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawdaego wynikagcych z dokumentow
kontraktowych,
- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tratwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuyzgkdnieniem
zasad odbioru kecowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena kontraktowa skalkulowana przez Wykagawa wykonanie
calcsci robot. Cena ddzie uwzgkdniaé wszystkie czynnéei, wymagania
i badania sktadage s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Cena robot édzie obejmowam.in.:
- robocizre bezpdredny,
- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren
Budowy i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw hadakresowych, legalizacji i
innych),
- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych )tfgkoszty dotyczce oznakowania
Rob6t, wydatki dotyczee bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzae
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placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereras zaplecze
budowy ley w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektoradsoru o lokalizacji
zaplecza jest wskazane; optaty zacai@ pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia, odtworzenie oznakoaaierwotnego.

zysk kalkulacyjny zawieragcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjpym
podatki obliczane zgodnie z obaa&ujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Wykonawca winien dostosowawoje dziatania do wymagiavarunkéw umowy i wymaga
0g6lnych zawartych w ST.
Koszty dziata j.w. Wykonawca winien @ w cenach jednostkowych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizaahu obejmuije:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizaghu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfm& 2003 roku, w sprawie
szczegOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wradostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dgbz zmian | uzgodnie
wynikajacych z posipu robat,

ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

optaty / dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukg; tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, ksamikow, barier,
oznakowa i drenau,

tymczasowy przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw organizagihu obejmuije:

a)

b)
c)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usti@i tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

utrzymania ptynnei ruchu publicznego,

odtworzenie oznakowania pierwotnego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizatjchu obejmuije:

a)
b)
c)

usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
odtworzenie oznakowania poziomego i pionowegaitgdu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancii.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i waglstwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD#. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajce dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyekst jednolity Dz. U. Nr 71,
poz. 838 z 2000 r. z paiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wimé 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzadu n
tym zaradzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) -jghb organizacji ruchu
Wykonawca realizuje na wtasny koszt i wiasnym stema, oznakowanie i zabezpieczenie
robét na podstawie zatwierdzonego projektu.
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